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1 FUNDAÇÃO SUPERFICIAL  - CERCAMENTO RECANTO DOS POETAS 

 

1.1 ESCAVAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE BLOQUINHOS DE CONCRETO PARA GRADIL 

Locar no terreno a cada 1,50m os locais a serem escavados;- Executar a cava utilizando pá, 

picareta e carrinho de mão para recolher o solo. 

Foi considerado uma escavação manual com dimensões de 0,30m de largura e 0,30m de altura 

e 30cm de comprimento 

Estes bloquinhos servirão para o chumbamento interno e fixação  de pilaretes do Gradil em tubo 

de aço carbono de 1 ½”. 

 

1.2 CONCRETAGEM - BLOQUINHOS DIMENSÕES 0,30 X 0,30 X 0,30 M - FCK=25MPA 

Deve ser utilizado o Cimento Portland composto CP II-32; 

Utilizar areia média na umidade natural, com coeficiente de inchamento em torno de 1,30, 

pronta para o uso. Caso se constate a presença de impurezas na areia (fragmentos de vegetais etc), 

proceder previamente ao seu peneiramento, utilizar composição correspondente; 

Brita1– agregado graúdo com dimensão granulométrica entre 9,5 e 19mm e que atenda à norma ABNT 

NBR 7211; 

- Operador de betoneira: responsável por carregar e descarregar o equipamento e operá-lo; 

- Servente: auxilia no carregamento e descarregamento. 

Para executar: -Lançar 1/3 do volume de água e toda quantidade de agregado graúdo na 

betoneira, colocando-a em movimento;-Lançar toda a quantidade de cimento, conforme dosagem 

indicada, e mais 1/3 terço do volume de água; 

- Após algumas voltas da betoneira, lançar toda a quantidade prevista de areia e o restante da 

água;-Respeitar o tempo mínimo de mistura indicado pela norma técnica e/ou pelo fabricante do 

equipamento, permitindo a mistura homogênea de todos os materiais. 

Consideram-se incluídos nestes serviços todos os materiais, mão-de-obra e acessórios e/ou 

complementos necessários para completa execução dos serviços, mesmo que não explicitamente 

descritos nestas especificações, porém necessários para entrega dos serviços perfeitamente prontos e 

acabados em todos os seus detalhes. 
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2 GRADIL - CERCAMENTO RECANTO DOS POETAS 

 

2.1 CERCAMENTO GRADIL EM TUBO DE AÇO CARBONO DE 1  1/2" ESPESSURA TUBO 2.65MM 

E CHAPA E=1/4”(8MM) - ALTURA ÚTIL 50CM 

Estruturado verticamente com tubos de aço carbono diâmetro de 25mm, espessura de 2.65mm, 

com espaçamento de 10cm, e formado horizontalmente por chapa de aço grossa E=1/4” 8mm, formará 

um quadro de dimensões de 50cm X 1,50m chambado em blocos de concreto a cada 1,50m. Nestes pontos 

há a necessidade de um tubo de 1 ½: que servirá de reforço e deve ser instalado a 45º.  

 

2.2 PINTURA FUNDO SERRAHEIRO PARA GRADIL 

Deve ser utilizado para metais (tubos e chapas) metais em geral como fundo anticorrosivo que 

age como barreira protetiva. 

Aplicar 2 demaos, aguardar 8h de intervalo para a segunda demão. Utilizar rolo ou pincel. 

 

2.3 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) 

PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS 

Aplicar nas novas Grades, garantindo um acabamento liso. 

Diluir o produto; - Com a superfície já preparada (fundo e lixamento e/ou massa e lixamento), 

aplicar a tinta com uso de trincha ou rolo;- Após aguardar o tempo de secagem estabelecido pelo 

fabricante, aplicar a segunda demão. 

 

3 FUNDAÇÃO SUPERFICIAL  - CERCAMENTO MANDALA 

3.1 ESCAVAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE BLOQUINHOS DE CONCRETO PARA GRADIL 

Locar no terreno a cada 1,50m os locais a serem escavados;- Executar a cava utilizando pá, 

picareta e carrinho de mão para recolher o solo. 

Foi considerado uma escavação manual com dimensões de 0,30m de largura e 0,30m de altura 

e 30cm de comprimento 

Estes bloquinhos servirão para o chumbamento interno e fixação  de pilaretes do Gradil em tubo 

de aço carbono de 1 ½”. 
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3.2 CONCRETAGEM - BLOQUINHOS DIMENSÕES 0,30 X 0,30 X 0,30 M - FCK=25MPA 

Deve ser utilizado o Cimento Portland composto CP II-32; 

Utilizar areia média na umidade natural, com coeficiente de inchamento em torno de 1,30, 

pronta para o uso. Caso se constate a presença de impurezas na areia (fragmentos de vegetais etc), 

proceder previamente ao seu peneiramento, utilizar composição correspondente; 

Brita1– agregado graúdo com dimensão granulométrica entre 9,5 e 19mm e que atenda à norma ABNT 

NBR 7211; 

- Operador de betoneira: responsável por carregar e descarregar o equipamento e operá-lo; 

- Servente: auxilia no carregamento e descarregamento. 

Para executar: -Lançar 1/3 do volume de água e toda quantidade de agregado graúdo na 

betoneira, colocando-a em movimento;-Lançar toda a quantidade de cimento, conforme dosagem 

indicada, e mais 1/3 terço do volume de água; 

- Após algumas voltas da betoneira, lançar toda a quantidade prevista de areia e o restante da 

água;-Respeitar o tempo mínimo de mistura indicado pela norma técnica e/ou pelo fabricante do 

equipamento, permitindo a mistura homogênea de todos os materiais. 

Consideram-se incluídos nestes serviços todos os materiais, mão-de-obra e acessórios e/ou 

complementos necessários para completa execução dos serviços, mesmo que não explicitamente 

descritos nestas especificações, porém necessários para entrega dos serviços perfeitamente prontos e 

acabados em todos os seus detalhes. 

 

 

4 GRADIL CERCAMENTO MANDALA 

4.1 CERCAMENTO GRADIL EM TUBO DE AÇO CARBONO DE 1  1/2" ESPESSURA TUBO 2.65MM 

E CHAPA E=1/4”(8MM) - ALTURA ÚTIL 50CM 

Estruturado verticamente com tubos de aço carbono diâmetro de 25mm, espessura de 2.65mm, 

com espaçamento de 10cm, e formado horizontalmente por chapa de aço grossa E=1/4” 8mm, formará 

um quadro de dimensões de 50cm X 1,50m chambado em blocos de concreto a cada 1,50m. Nestes pontos 

há a necessidade de um tubo de 1 ½: que servirá de reforço e deve ser instalado a 45º.  

 

4.2 PINTURA FUNDO SERRAHEIRO PARA GRADIL 

Deve ser utilizado para metais (tubos e chapas) metais em geral como fundo anticorrosivo que 

age como barreira protetiva. 
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Aplicar 2 demaos, aguardar 8h de intervalo para a segunda demão. Utilizar rolo ou pincel. 

 

4.3 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) 

PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS 

Aplicar nas novas Grades, garantindo um acabamento liso. 

Diluir o produto; - Com a superfície já preparada (fundo e lixamento e/ou massa e lixamento), 

aplicar a tinta com uso de trincha ou rolo;- Após aguardar o tempo de secagem estabelecido pelo 

fabricante, aplicar a segunda demão. 

 

 

5 FUNDAÇÃO SUPERFICIAL - CERCAMENTO MUSEU DO TRABALHO 

5.1 ESCAVAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE BLOQUINHOS DE CONCRETO PARA GRADIL 

Locar no terreno a cada 1,50m os locais a serem escavados;- Executar a cava utilizando pá, 

picareta e carrinho de mão para recolher o solo. 

Foi considerado uma escavação manual com dimensões de 0,30m de largura e 0,30m de altura 

e 30cm de comprimento 

Estes bloquinhos servirão para o chumbamento interno e fixação  de pilaretes do Gradil em tubo 

de aço carbono de 1 ½”. 

 

5.2 CONCRETAGEM - BLOQUINHOS DIMENSÕES 0,30 X 0,30 X 0,30 M - FCK=25MPA 

Deve ser utilizado o Cimento Portland composto CP II-32; 

Utilizar areia média na umidade natural, com coeficiente de inchamento em torno de 1,30, 

pronta para o uso. Caso se constate a presença de impurezas na areia (fragmentos de vegetais etc), 

proceder previamente ao seu peneiramento, utilizar composição correspondente; 

Brita1– agregado graúdo com dimensão granulométrica entre 9,5 e 19mm e que atenda à norma ABNT 

NBR 7211; 

- Operador de betoneira: responsável por carregar e descarregar o equipamento e operá-lo; 

- Servente: auxilia no carregamento e descarregamento. 
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Para executar: -Lançar 1/3 do volume de água e toda quantidade de agregado graúdo na 

betoneira, colocando-a em movimento;-Lançar toda a quantidade de cimento, conforme dosagem 

indicada, e mais 1/3 terço do volume de água; 

- Após algumas voltas da betoneira, lançar toda a quantidade prevista de areia e o restante da 

água;-Respeitar o tempo mínimo de mistura indicado pela norma técnica e/ou pelo fabricante do 

equipamento, permitindo a mistura homogênea de todos os materiais. 

Consideram-se incluídos nestes serviços todos os materiais, mão-de-obra e acessórios e/ou 

complementos necessários para completa execução dos serviços, mesmo que não explicitamente 

descritos nestas especificações, porém necessários para entrega dos serviços perfeitamente prontos e 

acabados em todos os seus detalhes. 

 

 

6 GRADIL CERCAMENTO MUSEU DO TRABALHO 

6.1 CERCAMENTO GRADIL EM TUBO DE AÇO CARBONO DE 1  1/2" ESPESSURA TUBO 2.65MM 

E CHAPA E=1/4”(8MM) - ALTURA ÚTIL 50CM 

Estruturado verticamente com tubos de aço carbono diâmetro de 25mm, espessura de 2.65mm, 

com espaçamento de 10cm, e formado horizontalmente por chapa de aço grossa E=1/4” 8mm, formará 

um quadro de dimensões de 50cm X 1,50m chambado em blocos de concreto a cada 1,50m. Nestes pontos 

há a necessidade de um tubo de 1 ½: que servirá de reforço e deve ser instalado a 45º.  

 

6.2 PINTURA FUNDO SERRAHEIRO PARA GRADIL 

Deve ser utilizado para metais (tubos e chapas) metais em geral como fundo anticorrosivo que 

age como barreira protetiva. 

Aplicar 2 demaos, aguardar 8h de intervalo para a segunda demão. Utilizar rolo ou pincel. 

 

6.3 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) 

PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS 

Aplicar nas novas Grades, garantindo um acabamento liso. 

Diluir o produto; - Com a superfície já preparada (fundo e lixamento e/ou massa e lixamento), 

aplicar a tinta com uso de trincha ou rolo;- Após aguardar o tempo de secagem estabelecido pelo 

fabricante, aplicar a segunda demão. 
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7 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 

 

A Administração Local consiste em despesas incorridas para manutenção das equipes técnicas e 

administrativas necessárias para a execução da obra. Deverá compreender todas as despesas decorrentes 

do fornecimento de mão-de-obra para serviços auxiliares, bem como todos os encargos sociais e 

administrativos.  

A CONTRATADA deverá manter no canteiro uma equipe mínima listada abaixo, com experiência 

comprovada. 

O desembolso da Administração Local será proporcional à evolução financeira da obra no 

período. Os honorários e/ou custos que superarem o limite estabelecido serão por conta da 

CONTRATADA. Sendo assim, este item não sofrerá aditivos. 

7.1 ENGENHEIRO CIVIL PLENO 

Para esta obra não será exigido um Engenheiro residente, porém, estipula-se que deverão ser 

despendidas, em média, 2,0 horas-técnicas por dia por este profissional. 

 

 

Porto Alegre, Março de 2024 

Engº Guilherme Kerber – Matrícula: 681663-02 
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Processo SEI: Tabela Desonerada

Encargos sociais SINAPI (hora): 83,34%

Encargos sociais SINAPI (mês): 46,32%

Equip.
Mão de 
Obra

Material Total Equip.
Mão de 
Obra

Material Total

1 FUNDAÇÃO SUPERFICIAL  - CERCAMENTO RECANTO DOS POETAS 947,85           
1.1 CCU-01 CCU ESCAVAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE BLOQUINHOS DE CONCRETO PARA GRADIL M3 1,02 0,00 59,99 0,00 59,99 28,21% 76,91 0,00 78,45 0,00 78,45

1.2 CCU-04 CCU CONCRETAGEM - BLOQUINHOS DIMENSÕES 0,30 X 0,30 X 0,30 M M3 1,02 1,86 38,83 624,12 664,81 28,21% 852,35 2,42 50,77 816,21 869,40

Subtotal FUNDAÇÃO SUPERFICIAL  - CERCAMENTO RECANTO DOS POETAS 2,42 129,22 816,21 947,85

2 GRADIL - CERCAMENTO RECANTO DOS POETAS 9.469,47        

2.1 CCU-05 CCU 
CERCAMENTO GRADIL EM TUBO DE AÇO CARBONO DE 1  1/2" ESPESSURA TUBO 
2,65MM E CHAPA E=1/4"- ALTURA ÚTIL 50CM

M 25,10 4,43 80,29 171,75 256,47 28,21% 328,82 142,31 2.583,54 5.527,53 8.253,38

2.2 CCU-02 CCU PINTURA FUNDO SERRAHEIRO PARA GRADIL M2 25,10 0,00 11,98 2,15 14,13 28,21% 18,11 0,00 385,28 69,28 454,56

2.3 CCU-06 CCU 
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 
ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS

M2 25,10 0,00 9,47 14,20 23,67 28,21% 30,34 0,00 304,71 456,82 761,53

Subtotal GRADIL - CERCAMENTO RECANTO DOS POETAS 142,31 3.273,53 6.053,63 9.469,47

3 FUNDAÇÃO SUPERFICIAL  - CERCAMENTO MANDALA 1.050,07        
3.1 CCU-01 CCU ESCAVAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE BLOQUINHOS DE CONCRETO PARA GRADIL M3 1,13 0,00 59,99 0,00 59,99 28,21% 76,91 0,00 86,91 0,00 86,91

3.2 CCU-04 CCU CONCRETAGEM - BLOQUINHOS DIMENSÕES 0,30 X 0,30 X 0,30 M M3 1,13 1,86 38,83 624,12 664,81 28,21% 852,35 2,68 56,25 904,23 963,16

Subtotal FUNDAÇÃO SUPERFICIAL  - CERCAMENTO MANDALA 2,68 143,16 904,23 1.050,07

4 GRADIL CERCAMENTO MANDALA 10.601,28      

4.1 CCU-05 CCU 
CERCAMENTO GRADIL EM TUBO DE AÇO CARBONO DE 1  1/2" ESPESSURA TUBO 
2,65MM E CHAPA E=1/4"- ALTURA ÚTIL 50CM

M 28,10 4,43 80,29 171,75 256,47 28,21% 328,82 159,32 2.892,33 6.188,19 9.239,84

4.2 CCU-02 CCU PINTURA FUNDO SERRAHEIRO PARA GRADIL M2 28,10 0,00 11,98 2,15 14,13 28,21% 18,11 0,00 431,33 77,56 508,89

4.3 CCU-06 CCU 
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 
ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS

M2 28,10 0,00 9,47 14,20 23,67 28,21% 30,34 0,00 341,13 511,42 852,55

Subtotal GRADIL CERCAMENTO MANDALA 159,32 3.664,79 6.777,17 10.601,28

5 FUNDAÇÃO SUPERFICIAL - CERCAMENTO MUSEU DO TRABALHO 1.895,69        
5.1 CCU-01 CCU ESCAVAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE BLOQUINHOS DE CONCRETO PARA GRADIL M3 2,04 0,00 59,99 0,00 59,99 28,21% 76,91 0,00 156,90 0,00 156,90

5.2 CCU-04 CCU CONCRETAGEM - BLOQUINHOS DIMENSÕES 0,30 X 0,30 X 0,30 M M3 2,04 1,86 38,83 624,12 664,81 28,21% 852,35 4,85 101,55 1.632,39 1.738,79

Subtotal FUNDAÇÃO SUPERFICIAL - CERCAMENTO MUSEU DO TRABALHO 4,85 258,45 1.632,39 1.895,69

6 GRADIL CERCAMENTO MUSEU DO TRABALHO 19.278,49      

6.1 CCU-05 CCU 
CERCAMENTO GRADIL EM TUBO DE AÇO CARBONO DE 1  1/2" ESPESSURA TUBO 
2,65MM E CHAPA E=1/4"- ALTURA ÚTIL 50CM

M 51,10 4,43 80,29 171,75 256,47 28,21% 328,82 289,73 5.259,72 11.253,25 16.802,70

6.2 CCU-02 CCU PINTURA FUNDO SERRAHEIRO PARA GRADIL M2 51,10 0,00 11,98 2,15 14,13 28,21% 18,11 0,00 784,38 141,04 925,42

6.3 CCU-06 CCU 
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 
ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS

M2 51,10 0,00 9,47 14,20 23,67 28,21% 30,34 0,00 620,35 930,02 1.550,37

Subtotal GRADIL CERCAMENTO MUSEU DO TRABALHO 289,73 6.664,45 12.324,31 19.278,49

7 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 6.163,52        
7.1 90778 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 44,00 0,00 107,13 2,13 109,26 28,21% 140,08 0,00 6.043,40 120,12 6.163,52

Subtotal ADMINISTRAÇÃO LOCAL 0,00 6.043,40 120,12 6.163,52

8 REMOÇÃO DE ENTULHOS 744,50           

8.1 CCU-08 CCU 
REMOÇÃO DE ENTULHOS COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA 
MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA

M3 5,24 0,00 0,00 110,82 110,82 28,21% 142,08 0,00 0,00 744,50 744,50

Subtotal REMOÇÃO DE ENTULHOS 0,00 0,00 744,50 744,50

 TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO R$ 601,31 20.177,00 29.372,56 50.150,87
Percentual de mão de obra em relação ao valor total (Ordem de Serviço nº 03/2021) 40,23%

Observações:

Responsável Técnico: Guilherme Kerber
Título: Engenheiro Civil

Matrícula:
CREA/RS 97329

681663-02

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, URBANISMO E SUSTENTABILIDADE

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

23.0.000105171-7

Objeto: CERCAMENTO DOS CANTEIROS EM GRADIL DE AÇO CARBONO DA PRAÇA BRIGADEIRO SAMPAIO

Descrição

Rua General Portinho, 90 - Centro Histórico, Porto Alegre - RS, 90010-110

Unid. Quant.

2 - O BDI utilizado deverá respeitar o percentual máximo e diretrizes definidas pelo Decreto nº 19.224/ 2015, bem como o BDI diferenciado para o fornecimento de materiais e/ou equipamentos de natureza específica, que possam 
ser fornecidos por empresas com especialidades próprias e diversas da empresa a ser contratada;
3 - Foi utilizada fórmula arred em duas casas decimais para o preço total.

Preço Total (R$)

1 - Foi utilizada data base SINAPI set/2024;

Local:

Item
Custo Unitário (R$)

BDI
Preço 

Unitário 
(R$)

Código Fonte

O
rçam

ento (31167210)         S
E

I 23.0.000105171-7 / pg. 1



Objeto: Tabela Desonerada

Local: -

Item Descrição Valor(R$) % Item Mês 1 Mês 2

100,00% 0,00%

947,85                            -                                             

50,00% 50,00%

4.734,74                         4.734,73                                

60,00% 40,00%

630,05                            420,02                                   

50,00% 50,00%

5.300,64                         5.300,64                                

30,00% 70,00%

568,71                            1.326,98                                

20,00% 80,00%

3.855,70                         15.422,79                              

45,00% 55,00%

2.773,59                         3.389,93                                

50,00% 50,00%

372,25                            372,25                                   

19.183,53                       30.967,34                              

50.150,87         100,00% 19.183,53                       50.150,87                              

Responsável Técnico: Guilherme Kerber

Título: Engenheiro Civil

Matrícula:

CREA/RS 97329

681663-02

VALOR TOTAL MENSAL

VALOR TOTAL ACUMULADO

1,48%8 REMOÇÃO DE ENTULHOS 744,50              

6.163,52           12,29%

5

6 GRADIL CERCAMENTO MUSEU DO TRABALHO 19.278,49         38,44%

7 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, URBANISMO E SUSTENTABILIDADE

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

4 GRADIL CERCAMENTO MANDALA 10.601,28         21,14%

FUNDAÇÃO SUPERFICIAL - CERCAMENTO MUSEU DO TRABALHO1.895,69           3,78%

1.050,07           2,09%

1

2 GRADIL - CERCAMENTO RECANTO DOS POETAS 9.469,47           18,88%

3 FUNDAÇÃO SUPERFICIAL  - CERCAMENTO MANDALA

CERCAMENTO DOS CANTEIROS EM GRADIL DE AÇO CARBONO DA PRAÇA 

BRIGADEIRO SAMPAIO

FUNDAÇÃO SUPERFICIAL  - CERCAMENTO RECANTO DOS POETAS947,85              1,89%

Rua General Portinho, 90 - Centro Histórico, Porto Alegre - RS, 90010-110
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