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1 SERVIÇOS INICIAIS

ATENÇÃO: VERIFICAR A PARTE EM VERMELHO E MODIFICAR CONFIRME OS VALORES E

NUMERAÇÃO DO ORÇAMENTO.

TODOS OS TÍTULOS NECESSITAM DE VERIFICAÇÃO PARA BATER COM A NUMERAÇÃO DO

ORÇAMENTO.

1.1 REMOÇÃO DE PASSEIO EM BASALTO SERRADO

Em função das enchentes que assolaram a cidade de Porto Alegre principalmente no mês de

maio de 2024, o passeio existente na orla foi totalmente devastado e prejudicado.

O passeio em basalto serrado e demais sujidades existentes neste calçadão e que estiverem em

desacordo com o projeto serão removidos e os pisos de basalto serrado serão armazenados pela

prefeitura e os podo táteis serão reaproveitados para o novo projeto de acessibilidade. Os 9 trechos

somam um quantitativo total de 7.765,10m². Lembrando que este quantitativo se dá por 70% da área,

conforme vistoria. Este serviço deverá ser executado manualmente e conforme a necessidade, com

auxílio de máquinas, desde que o método não ocasione perda desnecessária do calçamento existente. O

material não aproveitado será retirado da praça, sendo destinado a local devidamente licenciado.

2



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE
SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, URBANISMO E SUSTENTABILIDADE

DIRETORIA DE ÁREAS VERDES - EQUIPE DE APOIO TÉCNICO

1.3 DEMOLIÇÃO MANUAL DE MURETA DE CONTENÇÃO E TALUDES DE PEDRA

Em função das enchentes que assolaram a cidade de Porto Alegre, as muretas de contenção em

granito existentes na orla de Ipanema foram parcialmente arrasadas. Em análise ao local, foi definido a

substituição das contenções existentes danificadas e as remanescentes por uma nova contenção

melhorada e em formato de banco acima do calçadão, proporcionando uma cota de inundação em

grande parte da orla maior do que a existente.

Os entulhos resultantes da atividade deverão ser retirados desta área com utilização de

caçambas do tipo tira-entulho com volume de 4m³, garantindo também a integridade do conjunto.

Dessa forma, o material resultante da remoção será retirado da orla, sendo destinado a local

devidamente licenciado.
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1.4 DEMOLIÇÃO DE ESCADAS (DEGRAUS, PATAMARES E LATERAIS) COM REMOÇÃO DE

ENTULHOS

Em função das enchentes que assolaram a cidade de Porto Alegre as escadas existentes na orla

de Ipanema foram totalmente devastadas, muitas apresentando problemas estruturais, com a cortina de

contenção nova, foi proposto a inserção de uma nova escada com inclusão de acessibilidade, ela não

interromperá a continuidade da cortina, assim, moldando-se sobre a elevação da mesma sobre a calçada

e proporcionando uma proteção ininterrupta.

Os entulhos resultantes da atividade deverão ser retirados desta área com utilização de

caçambas do tipo tira-entulho com volume de 4m³, garantindo também a integridade do conjunto.

Dessa forma, o material resultante da remoção será retirado da praça, sendo destinado a local

devidamente licenciado.
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1.5 REMOÇÃO DE BANCOS E LIXEIRAS

Assim como os demais mobiliários que fazem parte da intervenção, os bancos e lixeiras antigas

existentes deverão ser removidos e descartados em local licenciado.

1.6 REMOÇÃO DE ENTULHOS (PASSEIO PLACA, PEDRAS, RESTOS CONCRETO E LIMPEZA

MANUAL)

O material resultante das demolições, remoções e escavações será retirado da área do

calçadão, sendo destinado a local devidamente licenciado.

1.7 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SONDAGEM SPT

A fim de reconhecer a tipologia e a resistência do solo, deverá ser realizada sondagem à

percussão, SPT, para tal será necessária a mobilização

1.8 DESLOCAMENTO ENTRE FUROS

Para realização dos furos, que serão distantes em 50 metros um do outro, o equipamento

deverá ser deslocado.

1.9 EXECUÇÃO DE SONDAGEM SPT

Afim de obter o índice de resistência à penetração do solo (Nspt), além de identificar o tipo do

solo, serão realizados pelo menos 40 furos, a expectativa é que atinjam 25 metros de profundidade.

Obedecendo os preceitos da NBR-6468:2021.

1.10 ELABORAÇÃO DE PROJETO DE FUNDAÇÕES
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De posse da sondagem e do projeto arquitetônico inicial, deverá ser elaborado projeto para

fundações da edificação que será construída.

1.11 ELABORAÇÃO DE PROJETO ESTRUTURAL DE CONCRETO ARMADO

De posse da sondagem e do projeto arquitetônico inicial, deverá ser elaborado projeto das

estruturas de concreto armado da edificação que será construída.

1.12 PROJETO HIDRÁULICO - ÁGUA FRIA

Antes do início das obras da Edificação, deverá ser realizado projeto para abastecimento de

água fria, observando o número de pontos hidráulicos, considerados em orçamento.

1.13 ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ESGOTO SANITÁRIO TRATAMENTO SIMPLES (FOSSA,

FILTRO SUMIDOURO OU DAFA)

Antes do início das obras da Edificação, deverá ser realizado projeto para redes de esgoto

sanitário, observando o número de pontos hidráulicos, considerados em orçamento.

1.14 PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO

Antes do início das obras da Edificação, deverá ser realizado projeto de PPCI, observando a

legislação vigente.

1.15 PROJETO DE PROTEÇÃO CONTRA CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS – PDA

Antes do início das obras da Edificação, deverá ser realizado projeto de PDA, observando a

legislação vigente.

1.16 ELABORAÇÃO DE PROJETO ELÉTRICO - EDIFICAÇÕES ESPECIAIS (COM GERADOR E

SUBESTAÇÃO)

Antes do início das obras da Edificação, deverá ser realizado projeto para abastecimento de

energia elétrica, observando o número de pontos, considerados em orçamento.

1.17 VALIDAÇÃO E COMPATIBILIZAÇÃO DE PROJETO ESTRUTURAL PÓS SONDAGEM

Com a finalidade de avaliar, e se necessário adequar, os projetos estruturais das cortinas de

contenção, será realizada a validação e a compatibilização dos projetos estruturais, das cortinas e da

edificação.

A EMPRESA CONTRATADA, OBRIGATORIAMENTE DEVERÁ ELABORAR ESTUDOS DE

SONDAGEM DO SOLO PARA VERIFICAR A ESTABILIDADE DO MESMO, CASO SEJA CONSTATADO

INCOMPATIBILIDADE COM O PROJETO ELABORADO, A EMPRESA FICA RESPONSÁVEL REDIMENSIONAR

O PROJETO AOS MOLDES NECESSÁRIOS PARA UMA ESTRUTURA PLENA, VISTO QUE A CONSTRUÇÃO

SERÁ FEITA EM UMA COSTA. CABE DESTACAR QUE ESTA ESTRUTURA FOI DIMENSIONADA PARA UM

SOLO IDEAL DO LOCAL.

1.18 LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIALTIMÉTRICO SEMI-CADASTRAL DE ÁREAS
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Após a conclusão da obra, deverá ser realizado novo levantamento topográfico, para fins de

cadastro dos novos níveis executados.

2 DESPESAS LEGAIS, LICENÇAS, TAXAS, CONTRIBUIÇÕES

2.1 ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART)

Será exigida a ART ou RRT do responsável pela obra, para todo este objeto, registrada no

conselho correspondente e paga.

A empresa tem a obrigatoriedade, conforme o disposto nas normas regulamentadoras nº 7 e nº

9 (NR-07 e NR-09), do Ministério do Trabalho e Emprego, de elaborar e implantar, respectivamente, o

Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional – PCMSO e o Programa de Prevenção de Riscos

Ambientais – PPRA. Ambos os documentos devem ser apresentados à fiscalização antes do início da

obra. O PCMAT (Programa de Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção),

regulamentado pela NR-18, do Ministério do Trabalho e Emprego, deve ser apresentado para a

fiscalização antes do início dos trabalhos.

3 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS

3.1 TAPUME COM TELHA METÁLICA (EXECUTADA NO INÍCIO DO TRECHO)

Os tapumes serão executados em quatro trechos de 500 metros de comprimento, diferentes

distribuídos ao longo do calçadão.

O Tapume deverá ser em telha trapezoidal em aço zincado, sem pintura, altura aproximada de

40 mm, espessura de 0,50 mm e largura útil de 980 mm. A fixação vertical das telhas será através de

montantes tipo caibros não aparelhados de 6x6cm Maçaranduba, Angelim ou equivalente da região.

A fixação horizontal das Telhas será em Tábuas de madeira aparelhadas 2,50 x 30 cm em

madeira Maçaranduba, Angelim ou equivalente da região. Os montantes verticais deverão ser

concretados com concreto magro traço 1:4,5:4,5.

Os tapumes deverão ser construídos e fixados de forma resistente, devendo garantir ainda um

perfeito alinhamento, nivelamento, prumo e esquadro do conjunto.

O fornecimento e a instalação dos tapumes deverão acompanhar o caimento natural do

terreno.
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Caberá à CONTRATADA atender as Normas Técnicas relacionadas _NR 18:2015 Condições e

Meio Ambiente do Trabalho na indústria da construção (Ministério do Trabalho); _ NBR 12284: 1991 –

Áreas de Vivência em Canteiros de Obra.

3.2 REALOCAÇÃO DE TAPUME COM TELHA METÁLICA

Os tapumes inicialmente instalados, serão reaproveitados, e reinstalados em mais 3 trechos

que serão executados para continuidade das atividades, com os mesmos padrões da instalação inicial.

3.3 REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

Durante a execução, a cada mudança de trecho e ao final, antes do recebimento provisório da

obra, todas as instalações provisórias devem ser removidas da área do calçadão, inclusive tapumes,

entrada de energia, água e banheiro químico.

3.4 LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO C/ SUPORTE SABONETE LÍQUIDO, LAVAT. C/ RESERVAT.

DE ÁGUA, CABINE DE POLIETILENO, PORTA PAPEL HIGIÊNICO, PORTA PAPEL TOALHA,

ANTIDERRAPANTE, LIVRE/OCUPADO PAPEL HIGIÊNICO, E LIMPEZA 2 VEZES POR SEMANA E FRETE

Será locado, durante todo o período da obra, 2 banheiros químico de acordo com as

disposições da NR-18

3.5 FRETE PARA LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO (ENTREGA E REMOÇÃO)

Será contrato guindauto hidráulico para transporte de entrega e remoção de banheiro químico,

durante todo o período da obra, banheiro químico de acordo com as disposições da NR-18

3.6 A 3.8 ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO

DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A , INCLUSO O POSTE DE CONCRETO, INCLUSIVE ASSENTAMENTO

Por se tratar de uma intervenção que tem previsão de 8 meses, e dada sua extensão, é

necessário a instalação de duas entradas de energia para a execução da obra, pois o abastecimento,

exclusivo por locação de Gerador seria inviável. Caberá à CONTRATADA a solicitação e a execução das

ligações provisórias do canteiro, esta deverá seguir as diretrizes da CEEE.

O local da instalação deve ser junto aos tapumes. Com a cavadeira fazer a escavação no local

onde será inserido o poste, considerando as dimensões de engaste simples especificadas na norma NBR

15688:2013. Com auxílio do guindauto, inserir o poste no solo; verificar o nível durante este

procedimento. Executar o reaterro, com o solo retirado anteriormente, compactando as camadas com

soquete a cada 20 cm até o nível do solo.
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Para instalar a caixa de medição de embutir o recorte na alvenaria já deve estar executado.

Realizar a aplicação de argamassa nas laterais e parte posterior. Encaixar a caixa de medição e verificar o

prumo, realizando ajustes.

Executar a montagem da tampa da caixa (fechadura,vedação) e instalar a tampa, de acordo com

orientações do fabricante. Cortar o comprimento necessário da barra do eletroduto de PVC rígido.

Encaixar a tarraxa, própria para criar a rosca, na extremidade do eletroduto.

Fazer um giro para direita e ¼ de volta para a esquerda. Repetir a operação anterior até atingir a

rosca no comprimento desejado.

Encaixar as conexões à extremidade do eletroduto e rosquear as peças até o completo encaixe.

Fixar o eletroduto no poste através de 3 abraçadeiras de fita perfurada.

Fazer a escavação no local onde será inserida a caixa de inspeção para aterramento, e

posicionar a caixa de inspeção para aterramento no solo e verificar o nível durante este procedimento.

Molhar o solo para facilitar a entrada da haste de aterramento.

Posicionar e martelar a haste no solo até alcançar a profundidade ideal e verificar o

comprimento do trecho de cordoalha na instalação.

Cortar o comprimento necessário de cordoalha, posicionar a cordoalha na vala previamente

aberta. E juntar haste e cordoalha, e, fazer o encaixe do conector. Em seguida aperte as porcas do

conector para a completa união. Executar o reaterro da caixa de inspeção para aterramento, com o solo

retirado anteriormente. Cortar o vergalhão da rosca total no tamanho adequado para a correta fixação

da armação secundária.

Iniciar o processo de passagem dos cabos. Verificar o comprimento do trecho de cabos. Cortar

o comprimento necessário de cabos.

Com os cabos já preparados, iniciar o processo de passagem por dentro dos eletrodutos até

chegar à outra extremidade. Após o cabo e o terminal estarem prontos, desencaixar os parafusos dos

polos do disjuntor. Colocar os terminais nos polos. Recolocar os parafusos, fixando os terminais do

disjuntor.

3.9 KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC SOLDÁVEL DN 25
(¾") FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO)

Utilizar a quantidade de kit cavalete para medição de água - entrada principal, em PVC soldável

com DN 25 (¾) efetivamente instalada.

Considera-se kit cavalete para medição de água - entrada principal, o componente localizado

entre o ramal predial e o alimentador predial na entrada da edificação com o objetivo de receber

futuramente o hidrômetro para a medição de água para todo o empreendimento.
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Executar a instalação de tubos e conexões conforme previsto no projeto.

Os tubos e conexões devem ser soldados com adesivo plástico apropriado, após lixamento com

lixa d’água e limpeza com solução desengordurante das superfícies a serem soldadas.

Lixamento: Limpar a ponta e a bolsa dos tubos com solução limpadora. O adesivo deve ser

aplicado uniformemente na bolsa e na ponta dos tubos e conexões. Após a junção das peças, deve-se

remover o excesso de adesivos, pois estes atacam o PVC. Não os movimentar por aproximadamente 5

minutos. Após soldagem, aguardar 24 horas antes de submeter a tubulação às pressões de serviço ou

ensaios de estanqueidade e obstrução.

3.10 FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA CONSUMO E OBRA

Corresponde a todo consumo de água com a administração e execução da obra. Os custos que

superarem o limite estabelecido neste item serão por conta da CONTRATADA. Sendo assim, este item

não sofrerá aditivos.

3.11 FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA OBRA

Corresponde a todo consumo de energia com a administração e execução da obra, devendo ser

comprovada mediante conta expedida pela concessionária - CEEE. Os custos que superarem o limite

estabelecido neste item serão por conta da CONTRATADA. Sendo assim, este item não sofrerá aditivos.

3.12 PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA COM QR CODE - DIMENSÕES 1,22 X 2,44M

(FIXA EM TAPUME)

Conforme o andamento das obras, em cada tapume deverá ser instalada a placa

individualizada. Deverão ser colocadas as placas da empresa executora e da PMPA (chapa galvanizada

200x150cm) com o indicativo da obra, sendo esta última de acordo com modelo próprio, fornecido pela

fiscalização, quando solicitado pela CONTRATADA. A estrutura de fixação será no tapume em chapa

compensada e deverá ser dimensionada de forma que a parte superior da placa fique a, pelo menos,

2,20 m do solo.

Será de responsabilidade da CONTRATADA providenciar a confecção e afixação das placas de

obra, contendo as informações dos projetistas, da CONTRATANTE e dos responsáveis técnicos pela

execução dos serviços contratados, em local visível, de acordo com as exigências do CREA/RS.

3.13 EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA

COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_ 02/2016
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Para um pequeno depósito e como utilização de refeitório para os trabalhadores. Serão

executados duas edificações provisórias, com dimensões internas de 3x4m e pé direito mínimo de

2,60m.

3.14 LOCAÇÃO DE OBRA

Após as demolições e remoções necessárias, e a retirada dos materiais indevidos do terreno, a

obra será locada. A locação deverá ser rigorosamente de acordo com o projeto, utilizando-se,

obrigatoriamente, nível de luneta ou teodolito. Todos os alinhamentos deverão ser determinados antes

que se iniciem os serviços. O início dos mesmos será autorizado pela fiscalização somente após a

conferência dos alinhamentos, e, no transcorrer dos trabalhos, poderá ser solicitada a sua confirmação.

Na eventualidade de qualquer divergência, deverá ser consultado o autor do projeto.

3.15 NIVELAMENTO

O nivelamento da área será executado por aparelho, conforme as cotas determinadas pelo

projeto, de maneira a garantir perfeita drenagem superficial das águas das chuvas.

As características de cada um dos pavimentos utilizados deverão ser respeitadas.

O nivelamento de toda a área será executado antes do início dos demais serviços, sendo

apresentado à fiscalização, caso a mesma julgue necessário, as marcações de nível, a fim de que se

autorize o início dos trabalhos.

Durante o desenvolvimento da obra a fiscalização poderá solicitar a confirmação dos níveis.

3.16 LOCAÇÃO DE GERADOR DE ENERGIA ELÉTRICA

A contratada deverá locar um Gerador de energia para ser utilizado na movimentação de

pequenas máquinas e equipamentos, relacionadas a formas, ferragens e concretagens. A previsão é que

o uso de gerador, se mantenha até o sétimo mês de obra.

4 ADMINISTRAÇÃO LOCAL
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A Administração Local consiste em despesas incorridas para manutenção das equipes técnicas e

administrativas necessárias para a execução da obra. Deverá compreender todas as despesas

decorrentes do fornecimento de mão-de-obra para serviços auxiliares, bem como todos os encargos

sociais e administrativos.

A CONTRATADA deverá manter no canteiro uma equipe mínima listada abaixo, com experiência

comprovada.

O desembolso da Administração Local será proporcional à evolução financeira da obra no

período. Os honorários e/ou custos que superarem o limite estabelecido serão por conta da

CONTRATADA. Sendo assim, este item não sofrerá aditivos.

4.1 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO

Para esta obra não será exigido um Engenheiro residente, porém, estipula-se que deverão ser

despendidas, em média, 4,0 horas-técnicas por dia por este profissional. Os serviços de execução das

obras devem ser acompanhados diariamente por um Engenheiro Civil. A função deste profissional

deverá constar da A.R.T. respectiva.

4.2 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS

Para esta obra fica estipulado um encarregado no período de obra. O Executante manterá em

obra, além de todos os demais operários necessários, um Encarregado Geral que deve permanecer no

canteiro de obras 8:48 horas por dia, durante o período de execução dos serviços e que deverá estar

sempre presente para prestar quaisquer esclarecimentos necessários à Fiscalização.

4.3 VIGIA NOTURNO

Serão utilizados vigias (com regimes de trabalho a serem definidos pela empresa responsável

pela obra), a fim de que se evite depredações no decorrer da obra. Será exigida a apresentação da

Carteira de Trabalho dos profissionais ou, em caso de contratação de empresa especializada neste tipo

de serviço, cópia do contrato firmado entre as partes.

5 MOVIMENTO DE TERRA
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5.1 MODELAGEM (MOVIMENTO DE TERRA ATÉ 15CM)

A modelagem, definida como movimento de terra de até 15 cm de profundidade, será

executada manualmente, antes da concretagem do piso e da colocação do saibro rosa e da grama,

devendo resultar numa perfeita conformação, adequada aos níveis do projeto, possibilitando condições

favoráveis à execução das pavimentações e dos gramados.

Deverá haver especial atenção com os taludes resultantes, não somente em relação aos níveis,

que já estão estabelecidos em projeto, como quanto às suas inclinações e concordâncias, devendo as

superfícies finais inclinadas serem protegidas contra a erosão através de gramados, assentados

conforme as especificações correspondentes.

6 PAVIMENTAÇÃO

6.1 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO USINADO, ESPESSURA

8CM - FCK=30 MPA - CURA ÚMIDA - VIBRADO

Após a modelagem do terreno, executada de forma que as águas pluviais escoam para a

sarjeta, serão confeccionadas as formas de madeira que moldarão o passeio. Serão utilizadas,

necessariamente, peças de madeira cedrinho com 2,5 cm de espessura por 8,0 cm de altura, cuja

sustentação será feita com pontaletes de madeira, com espaçamento máximo de 75 cm, devendo as

formas suportar, sem deformação, a pressão do concreto fluido. Esta forma ficará nivelada acima do

terreno modelado, originando um piso com pelo menos 8 cm de espessura. A seguir, serão desenrolados

rolos de lona preta, de modo que cada um se sobreponha ao adjacente pelo menos 5 cm. Em seguida,

será assentada a armadura, composta por TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11

KG/M2), DIÂMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPAÇAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM. O

transpasse destas telas, quando necessário, será de, no mínimo, 15 cm. Os pontos transpassados

deverão ser amarrados com arame galvanizado a cada 0,50 m. Antes da concretagem, a fiscalização

deverá ser chamada para a conferência destes serviços.

O procedimento de lançamento, adensamento e acabamento do concreto, devido ao tempo

necessário à sua perfeita execução e pega, deve ser iniciado nas primeiras horas da manhã, de forma

que antes do anoitecer (ausência de luz e de pessoal na obra) o acabamento tenha sido finalizado.

Será empregado concreto Concreto FCK = 30 MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - USINADO. Não é recomendável o uso de aditivos na dosagem do

concreto.

Durante todo o lançamento, serão executados concomitantemente os serviços de

espalhamento e vibração mecânica, além da regularização com régua de alumínio.
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A armadura, no momento do lançamento, será puxada na direção da superfície do pavimento,

fazendo com que o concreto se deposite abaixo dela. A sua posição final deve ficar próxima da metade

da altura do pavimento.

Depois de evaporada a água da superfície e antes que o concreto endureça demasiadamente,

será executado o acabamento do piso, que poderá ser desempenado e polido de acordo com orientação

da fiscalização. No caso de desempeno proceder-se-á enérgico alisamento com desempenadeira de

madeira e depois com feltro, resultando uma superfície uniforme.

Logo após o desempeno, para o procedimento de cura, deverão ser empregadas em toda a área

do piso mantas de poliéster, que serão mantidas permanentemente úmidas por pelo menos 7 dias.

No dia seguinte a concretagem, utilizando máquina cortadora de piso, com disco diamantado,

serão executadas as juntas de dilatação do pavimento. Terão 2,5 cm de profundidade e os tamanhos dos

panos constam em projeto executivo.

Como não será aceito o emprego de argamassa, nata de cimento ou qualquer outro tipo de

artifício para a correção de imperfeições da superfície, deve ser tomado especial cuidado com o

acabamento, de forma que se evitem depressões (que originarão poças) e marcas que acarretem

prejuízos a uniformidade do piso. Além disso, a cura e as juntas de dilatação devem ser executadas com

a atenção que estes serviços exigem e nos prazos estabelecidos, a fim de evitarem-se fissuras no

pavimento pronto, sob pena de condenação dos quadros que apresentarem estas falhas.

Para uma padronização entre as partes, as empresas deverão em comum acordo, contratar a

mesma concreteira para não haver diferenças de coloração entre os concretos utilizados.

No dia seguinte a concretagem, utilizando máquina cortadora de piso, com disco diamantado,

serão executadas as juntas de dilatação do pavimento. Terão 2,5 cm de profundidade e os tamanhos dos

panos constam em projeto executivo.

6.2 PISO PODOTÁTIL 25x25 CM – ALERTA E DIRECIONAL

Após a definição da locação do piso podotátil, com o aterro de base regularizado e compactado

mecanicamente, serão assentadas as lajotas, utilizando-se argamassa de cimento e areia média na

proporção de 1:4. A altura desta argamassa será compatível com a altura final do piso no qual as lajotas

estiverem inseridas.

As peças deverão ser de concreto, quadradas, amarelas, dimensões de 25 cm x 25 cm, com

espessura de 2,0 cm, apresentando os quatro lados com arestas regulares, sem saliências ou

reentrâncias. As superfícies (direcional e alerta) deverão estar de acordo com a NBR 9050 e serem

isentas de trincas e lascas.Antes do assentamento, na face da lajota que ficará em contato com a

argamassa, deverá ser aplicada uma camada de cimento cola AC-2.
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As juntas, com dimensões de 0,5 a 1,0 cm, serão preenchidas com argamassa de cimento e

areia fina na proporção de 1:3, removendo-se o excesso de rejunte, antes de sua secagem, com uma

esponja molhada. Se for necessária a lavagem do piso, utilizar somente água e sabão.

A EMPRESA CONTRATADA, OBRIGATORIAMENTE DEVERÁ ELABORAR ESTUDOS DE

SONDAGEM DO SOLO PARA VERIFICAR A ESTABILIDADE DO MESMO, CASO SEJA CONSTATADO

INCOMPATIBILIDADE COM O PROJETO ELABORADO, A EMPRESA FICA RESPONSÁVEL REDIMENSIONAR

O PROJETO AOS MOLDES NECESSÁRIOS PARA UMA ESTRUTURA PLENA, VISTO QUE A CONSTRUÇÃO

SERÁ FEITA EM UMA COSTA. CABE DESTACAR QUE ESTA ESTRUTURA FOI DIMENSIONADA PARA UM

SOLO IDEAL DO LOCAL.

6.3 NOVA ESCADA 01 E 02 COM RAMPAS DE ACESSIBILIDADE EM AMBOS LADOS (PASSEIO E

ENCOSTA) - DIMENSÕES GERAIS 1,5M DE LARGURA - DESNÍVEL DE 45CM DO CALÇADÃO AO NÍVEL DO

BANCO E 160CM DO BANCO ATÉ A AREIA - CONCRETO USINADO - FCK=30 MPA - SLUMP 10+-2CM.

PARA CADA ESCADA E RAMPA DE ACESSIBILIDADE, VERIFICAR PROJETO DETALHADO, NELE

CONTÉM AS DIMENSÕES QUE DEVEM SER SEGUIDAS, CASO HAJA DIVERGÊNCIAS DE PROJETO E

MEDIDAS IN LOCO, CONTATAR O ARQUITETO RESPONSÁVEL.

Para garantir a acessibilidade da rampa e da escada, considerando que a areia da orla é irregular

e mutável, deverá ser considerado na execução da escada, mais um degrau, que será enterrado na areia

e 1 metros a mais de rampa que totalizam em torno de 16cm de profundidade a mais, desta forma,

mesmo com a variação da areia será garantido a acessibilidade do local.

RAMPA

Não detalhamos esta rampa mas ela é formada por vigas que percorrem o perímetro externo da

mureta de contenção construída, mesmo tendo uma mureta, existirá um aterro.

Serão utilizadas, peças de madeira com 2,5 cm de espessura por 8,0 cm de altura, cuja

sustentação será feita com pontaletes de madeira, com espaçamento máximo de 75 cm, devendo as

formas suportar, sem deformação, a pressão do concreto fluido. Esta forma ficará nivelada acima do

terreno modelado, originando um piso com pelo menos 8 cm de espessura. A seguir, serão desenrolados

rolos de lona preta, de modo que cada um se sobreponha ao adjacente pelo menos 5 cm. Em seguida,

será assentada a armadura, composta por TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11

KG/M2), DIÂMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPAÇAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM. O

transpasse destas telas, quando necessário, será de, no mínimo, 15 cm. Os pontos transpassados

deverão ser amarrados com arame galvanizado a cada 0,50 m. Antes da concretagem, a fiscalização

deverá ser chamada para a conferência destes serviços.

Será empregado concreto Concreto FCK = 30 MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - USINADO. Não é recomendável o uso de aditivos na dosagem do

concreto.

ESCADA
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ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS- Concretagem de escadas, Fck=30 MPa, com uso de bomba -

lançamento, adensamento e acabamento;

-Montagem e desmontagem de fôrmas para escadas, laje plana, em chapa de madeira compensada

resinada, 2 utilizações;

-Armação de escada, de uma estrutura convencional de concreto armado utilizando aço CA-50 (Ø6,3;

8,0; e 10,0 mm).

Largura da escada tipo 01, L= 1,5m e possui 10 degraus aparentes e 1 degrau abaixo da areia com altura

de 16cm e base de 30cm.

Na execução das escadas, será observada perfeita concordância entre os taludes, devendo a

escada resultar incrustada, limitada pela contenção e muro lateral. Estes têm o objetivo de evitar que a

água termine por provocar erosão nos taludes laterais das escadas.

6.4 NOVA ESCADA 03 e 04 COM RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM AMBOS LADOS (PASSEIO E

ENCOSTA) - DIMENSÕES GERAIS 1,5M DE LARGURA - DESNÍVEL DE 45CM DO CALÇADÃO AO NÍVEL DO

BANCO E 135CM DO BANCO ATÉ A AREIA - CONCRETO USINADO - FCK=30 MPA - SLUMP 10+-2CM.

PARA CADA ESCADA E RAMPA DE ACESSIBILIDADE, VERIFICAR PROJETO DETALHADO, NELE

CONTÉM AS DIMENSÕES QUE DEVEM SER SEGUIDAS, CASO HAJA DIVERGÊNCIAS DE PROJETO E

MEDIDAS IN LOCO, CONTATAR O ARQUITETO RESPONSÁVEL.

Para garantir a acessibilidade da rampa e da escada, considerando que a areia da orla é irregular

e mutável, deverá ser considerado na execução da escada, mais um degrau, que será enterrado na areia

e 2 metros a mais de rampa que totalizam em torno de 16cm de profundidade a mais, desta forma,

mesmo com a variação da areia será garantido a acessibilidade do local.

RAMPA

Não detalhamos esta rampa mas ela é formada por vigas que percorrem o perímetro externo da

mureta de contenção construída, mesmo tendo uma mureta, existirá um aterro.

Serão utilizadas, peças de madeira com 2,5 cm de espessura por 8,0 cm de altura, cuja

sustentação será feita com pontaletes de madeira, com espaçamento máximo de 75 cm, devendo as

formas suportar, sem deformação, a pressão do concreto fluido. Esta forma ficará nivelada acima do

terreno modelado, originando um piso com pelo menos 8 cm de espessura. A seguir, serão desenrolados

rolos de lona preta, de modo que cada um se sobreponha ao adjacente pelo menos 5 cm. Em seguida,

será assentada a armadura, composta por TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11

KG/M2), DIÂMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPAÇAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM. O

transpasse destas telas, quando necessário, será de, no mínimo, 15 cm. Os pontos transpassados

deverão ser amarrados com arame galvanizado a cada 0,50 m. Antes da concretagem, a fiscalização

deverá ser chamada para a conferência destes serviços.
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Será empregado concreto Concreto FCK = 30 MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - USINADO. Não é recomendável o uso de aditivos na dosagem do

concreto.

ESCADA

ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS- Concretagem de escadas, Fck=30 MPa, com uso de bomba -

lançamento, adensamento e acabamento;

-Montagem e desmontagem de fôrmas para escadas, laje plana, em chapa de madeira compensada

resinada, 2 utilizações;

-Armação de escada, de uma estrutura convencional de concreto armado utilizando aço CA-50 (Ø6,3;

8,0; e 10,0 mm).

Largura da escada tipo 01, L= 1,5m e possui 9 degraus aparentes e 1 degrau abaixo da areia com altura

de 16cm e base de 30cm.

Na execução das escadas, será observada perfeita concordância entre os taludes, devendo a

escada resultar incrustada, limitada pela contenção e muro lateral. Estes têm o objetivo de evitar que a

água termine por provocar erosão nos taludes laterais das escadas.

6.5 NOVA ESCADA 05 COM RAMPA DE ACESSIBILIDADE - DIMENSÕES GERAIS 1,5M DE

LARGURA - DESNÍVEL DE 45CM DO CALÇADÃO AO NÍVEL DO BANCO E 68CM DO BANCO ATÉ A AREIA

PARA A ESCADA (ESQUERDA) E 63CM DO BANCO ATÉ A AREIA PARA A RAMPA (DIREITA) - CONCRETO

USINADO - FCK=30 MPA - SLUMP 10+-2CM.

PARA CADA ESCADA E RAMPA DE ACESSIBILIDADE, VERIFICAR PROJETO DETALHADO, NELE

CONTÉM AS DIMENSÕES QUE DEVEM SER SEGUIDAS, CASO HAJA DIVERGÊNCIAS DE PROJETO E

MEDIDAS IN LOCO, CONTATAR O ARQUITETO RESPONSÁVEL.

Para garantir a acessibilidade da rampa e da escada, considerando que a areia da orla é irregular

e mutável, deverá ser considerado na execução da escada, mais um degrau, que será enterrado na areia

e 2 metros a mais de rampa que totalizam em torno de 16cm de profundidade a mais, desta forma,

mesmo com a variação da areia será garantido a acessibilidade do local.

RAMPA

Não detalhamos esta rampa mas ela é formada por vigas que percorrem o perímetro externo da

mureta de contenção construída, mesmo tendo uma mureta, existirá um aterro.
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Serão utilizadas, peças de madeira com 2,5 cm de espessura por 8,0 cm de altura, cuja

sustentação será feita com pontaletes de madeira, com espaçamento máximo de 75 cm, devendo as

formas suportar, sem deformação, a pressão do concreto fluido. Esta forma ficará nivelada acima do

terreno modelado, originando um piso com pelo menos 8 cm de espessura. A seguir, serão desenrolados

rolos de lona preta, de modo que cada um se sobreponha ao adjacente pelo menos 5 cm. Em seguida,

será assentada a armadura, composta por TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11

KG/M2), DIÂMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPAÇAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM. O

transpasse destas telas, quando necessário, será de, no mínimo, 15 cm. Os pontos transpassados

deverão ser amarrados com arame galvanizado a cada 0,50 m. Antes da concretagem, a fiscalização

deverá ser chamada para a conferência destes serviços.

Será empregado concreto Concreto FCK = 30 MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - USINADO. Não é recomendável o uso de aditivos na dosagem do

concreto.

ESCADA

ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS- Concretagem de escadas, Fck=30 MPa, com uso de bomba -

lançamento, adensamento e acabamento;

-Montagem e desmontagem de fôrmas para escadas, laje plana, em chapa de madeira compensada

resinada, 2 utilizações;

-Armação de escada, de uma estrutura convencional de concreto armado utilizando aço CA-50 (Ø6,3;

8,0; e 10,0 mm).

Largura da escada tipo 01, L= 1,5m e possui 5 degraus aparentes e 1 degrau abaixo da areia com altura

de 16cm e base de 30cm.

Na execução das escadas, será observada perfeita concordância entre os taludes, devendo a

escada resultar incrustada, limitada pela contenção e muro lateral. Estes têm o objetivo de evitar que a

água termine por provocar erosão nos taludes laterais das escadas.

6.6 NOVA ESCADA 06 COM RAMPA DE ACESSIBILIDADE - DIMENSÕES GERAIS 1,5M DE

LARGURA - DESNÍVEL DE 45CM DO CALÇADÃO AO NÍVEL DO BANCO E 55CM DO BANCO ATÉ A AREIA

PARA AMBOS, ESCADA E RAMPA - CONCRETO USINADO - FCK=30 MPA - SLUMP 10+-2CM.

PARA CADA ESCADA E RAMPA DE ACESSIBILIDADE, VERIFICAR PROJETO DETALHADO, NELE

CONTÉM AS DIMENSÕES QUE DEVEM SER SEGUIDAS, CASO HAJA DIVERGÊNCIAS DE PROJETO E

MEDIDAS IN LOCO, CONTATAR O ARQUITETO RESPONSÁVEL.

Para garantir a acessibilidade da rampa e da escada, considerando que a areia da orla é irregular

e mutável, deverá ser considerado na execução da escada, mais um degrau, que será enterrado na areia

e 2 metros a mais de rampa que totalizam em torno de 16cm de profundidade a mais, desta forma,

mesmo com a variação da areia será garantido a acessibilidade do local.
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RAMPA

Não detalhamos esta rampa mas ela é formada por vigas que percorrem o perímetro externo da

mureta de contenção construída, mesmo tendo uma mureta, existirá um aterro.

Serão utilizadas, peças de madeira com 2,5 cm de espessura por 8,0 cm de altura, cuja

sustentação será feita com pontaletes de madeira, com espaçamento máximo de 75 cm, devendo as

formas suportar, sem deformação, a pressão do concreto fluido. Esta forma ficará nivelada acima do

terreno modelado, originando um piso com pelo menos 8 cm de espessura. A seguir, serão desenrolados

rolos de lona preta, de modo que cada um se sobreponha ao adjacente pelo menos 5 cm. Em seguida,

será assentada a armadura, composta por TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11

KG/M2), DIÂMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPAÇAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM. O

transpasse destas telas, quando necessário, será de, no mínimo, 15 cm. Os pontos transpassados

deverão ser amarrados com arame galvanizado a cada 0,50 m. Antes da concretagem, a fiscalização

deverá ser chamada para a conferência destes serviços.

Será empregado concreto Concreto FCK = 30 MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - USINADO. Não é recomendável o uso de aditivos na dosagem do

concreto.

ESCADA

ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS- Concretagem de escadas, Fck=30 MPa, com uso de bomba -

lançamento, adensamento e acabamento;

-Montagem e desmontagem de fôrmas para escadas, laje plana, em chapa de madeira compensada

resinada, 2 utilizações;

-Armação de escada, de uma estrutura convencional de concreto armado utilizando aço CA-50 (Ø6,3;

8,0; e 10,0 mm).

Largura da escada tipo 01, L= 1,5m e possui 4 degraus aparentes e 1 degrau abaixo da areia com altura

de 16cm e base de 30cm.

Na execução das escadas, será observada perfeita concordância entre os taludes, devendo a

escada resultar incrustada, limitada pela contenção e muro lateral. Estes têm o objetivo de evitar que a

água termine por provocar erosão nos taludes laterais das escadas.

6.7 NOVA ESCADA 07 COM RAMPA DE ACESSIBILIDADE - DIMENSÕES GERAIS 1,5M DE

LARGURA - DESNÍVEL DE 45CM DO CALÇADÃO AO NÍVEL DO BANCO E 65CM DO BANCO ATÉ A AREIA

PARA AMBOS, ESCADA E AREIA - CONCRETO USINADO - FCK=30 MPA - SLUMP 10+-2CM.
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PARA CADA ESCADA E RAMPA DE ACESSIBILIDADE, VERIFICAR PROJETO DETALHADO, NELE

CONTÉM AS DIMENSÕES QUE DEVEM SER SEGUIDAS, CASO HAJA DIVERGÊNCIAS DE PROJETO E

MEDIDAS IN LOCO, CONTATAR O ARQUITETO RESPONSÁVEL.

Para garantir a acessibilidade da rampa e da escada, considerando que a areia da orla é irregular

e mutável, deverá ser considerado na execução da escada, mais um degrau, que será enterrado na areia

e 2 metros a mais de rampa que totalizam em torno de 16cm de profundidade a mais, desta forma,

mesmo com a variação da areia será garantido a acessibilidade do local.

RAMPA

Não detalhamos esta rampa mas ela é formada por vigas que percorrem o perímetro externo da

mureta de contenção construída, mesmo tendo uma mureta, existirá um aterro.

Serão utilizadas, peças de madeira com 2,5 cm de espessura por 8,0 cm de altura, cuja

sustentação será feita com pontaletes de madeira, com espaçamento máximo de 75 cm, devendo as

formas suportar, sem deformação, a pressão do concreto fluido. Esta forma ficará nivelada acima do

terreno modelado, originando um piso com pelo menos 8 cm de espessura. A seguir, serão desenrolados

rolos de lona preta, de modo que cada um se sobreponha ao adjacente pelo menos 5 cm. Em seguida,

será assentada a armadura, composta por TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11

KG/M2), DIÂMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPAÇAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM. O

transpasse destas telas, quando necessário, será de, no mínimo, 15 cm. Os pontos transpassados

deverão ser amarrados com arame galvanizado a cada 0,50 m. Antes da concretagem, a fiscalização

deverá ser chamada para a conferência destes serviços.

Será empregado concreto Concreto FCK = 30 MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - USINADO. Não é recomendável o uso de aditivos na dosagem do

concreto.

ESCADA

ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS- Concretagem de escadas, Fck=30 MPa, com uso de bomba -

lançamento, adensamento e acabamento;

-Montagem e desmontagem de fôrmas para escadas, laje plana, em chapa de madeira compensada

resinada, 2 utilizações;

-Armação de escada, de uma estrutura convencional de concreto armado utilizando aço CA-50 (Ø6,3;

8,0; e 10,0 mm).

Largura da escada tipo 01, L= 1,5m e possui 5 degraus aparentes e 1 degrau abaixo da areia com altura

de 16cm e base de 30cm.

Na execução das escadas, será observada perfeita concordância entre os taludes, devendo a escada

resultar incrustada, limitada pela contenção e muro lateral. Estes têm o objetivo de evitar que a água

termine por provocar erosão nos taludes laterais das escadas.
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7 CORTINAS DE CONTENÇÃO AO LONGO DO CALÇADÃO

POR SE TRATAR DE UM LOCAL NÃO USUAL, EXECUTAR CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO

DO PROJETO EXECUTIVO COMPLEMENTAR, CASO HAJA ALGUMA DIVERGÊNCIA IN LOCO COM OS

DADOS FORNECIDOS, COMO QUANDO A EMPRESA EXECUTAR O ESTUDO DE SOLO, A EMPRESA

CONTRATADA FICA RESPONSÁVEL POR ADEQUAR O PROJETO E EXECUTAR DE MANEIRA SEGURA,

SEMPRE OBSERVANDO A BOA PRÁTICA.

A EMPRESA CONTRATADA DEVERÁ ELABORAR ESTUDOS DE SONDAGEM DO SOLO PARA

VERIFICAR A ESTABILIDADE DO MESMO, CASO SEJA CONSTATADO INCOMPATIBILIDADE COM O

PROJETO ELABORADO, A EMPRESA FICA RESPONSÁVEL POR ADEQUAR O PROJETO DAS CONTENÇÕES E

FUNDAÇÕES A EXECUTAR.

7.1 CORTINA DE CONTENÇÃO JUNTO AO PASSEIO PÚBLICO TRECHO 01 - COMPRIMENTO

217,29M - ALTURA MÉDIA DE 2,75M (MEDIDO DO TOPO DO BANCO ATÉ O FIM DA FUNDAÇÃO), BASE

1,90M E PERNA 0,70M - INCLUI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMAS, CONCRETO 30 MPA

USINADO E LANÇAMENTO C/ BOMBA, ARMAÇÃO EM AÇO 5,00MM, 6,3MM, 10MM² E 12,50MM²

A CONTENÇÃO POSSUI UM BANCO (DESCRITO EM PROJETO) QUE ESTARÁ A 45CM DE ALTURA

DO PASSEIO EM TODA SUA EXTENSÃO, MODIFICANDO O TAMANHO ESCAVADO PARA QUE A ALTURA

DO BANCO NÃO MODIFIQUE, CASO HAJA DIVERGÊNCIAS DE PROJETO E MEDIDAS IN LOCO, CONTATAR

O ARQUITETO RESPONSÁVEL.

Introdução: Este memorial descritivo tem como objetivo descrever as características e especificações

técnicas para a construção de uma cortina de contenção junto ao passeio público. A mureta de

contenção será responsável por garantir a estabilidade do terreno adjacente ao passeio, evitando

deslizamentos e proporcionando segurança aos pedestres.

Características Gerais:

- Comprimento total da mureta de contenção: 217,29 metros.

- Altura média de 2,75 metros. (A CONTAR DA FUNDAÇÃO AO BANCO)

- Largura base: 1,90 metros.

- Perna: 0,70 metros.

Execução:

21



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE
SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, URBANISMO E SUSTENTABILIDADE

DIRETORIA DE ÁREAS VERDES - EQUIPE DE APOIO TÉCNICO

- Montagem e desmontagem de fôrmas: Serão utilizadas fôrmas de madeira ou metálicas para dar forma

à mureta de contenção, seguindo o projeto estrutural específico.

- Concreto: Será utilizado concreto usinado com resistência mínima de 30 MPa. O concreto será lançado

com o auxílio de bomba para garantir uma distribuição uniforme e adequada.

- Armadura: Será utilizada armadura de aço com diâmetros de 12,5mm, 10mm para reforçar a estrutura

da Cortina de contenção. Além disso, serão utilizados estribos com diâmetro de 6,3mm² e 5,00mm para

garantir a estabilidade e resistência da estrutura.

- Banco: Será utilizado como um banco contínuo por toda extensão da contenção. Além disso, ele terá

uma altura igual a 45cm, padronizada.

- Acabamento: A superfície da cortina de contenção será devidamente nivelada e alisada para garantir

um acabamento adequado. Está incluído nestes serviços as escavações necessárias.

Considerações Finais: - Durante a execução da cortina de contenção, todas as normas de segurança e

legislações vigentes devem ser seguidas.

- É importante garantir a estabilidade do terreno adjacente à cortina de contenção, evitando a

ocorrência de deslizamentos ou erosões.

- O projeto estrutural específico da cortina de contenção deve ser seguido rigorosamente, garantindo a

segurança e a estabilidade da estrutura.

Este memorial descritivo tem o objetivo de fornecer informações sobre a construção da cortina de

contenção junto ao passeio público. É importante ressaltar que deve ser utilizado o projeto executivo

completo, que possui detalhamentos e especificações técnicas.

7.2 CORTINA DE CONTENÇÃO JUNTO AO PASSEIO PÚBLICO TRECHO 02 - COMPRIMENTO

247,57M - ALTURA MÉDIA DE 2,75M (MEDIDO DO TOPO DO BANCO ATÉ O FIM DA FUNDAÇÃO), BASE

1,90M E PERNA 0,70M - INCLUI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMAS, CONCRETO 30 MPA

USINADO E LANÇAMENTO C/ BOMBA, ARMAÇÃO EM AÇO 5,00MM, 6,3MM, 10MM² E 12,50MM²

A CONTENÇÃO POSSUI UM BANCO (DESCRITO EM PROJETO) QUE ESTARÁ A 45CM DE ALTURA

DO PASSEIO EM TODA SUA EXTENSÃO, MODIFICANDO O TAMANHO ESCAVADO PARA QUE A ALTURA

DO BANCO NÃO MODIFIQUE, CASO HAJA DIVERGÊNCIAS DE PROJETO E MEDIDAS IN LOCO, CONTATAR

O ARQUITETO RESPONSÁVEL.
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Introdução: Este memorial descritivo tem como objetivo descrever as características e especificações

técnicas para a construção de uma cortina de contenção junto ao passeio público. A mureta de

contenção será responsável por garantir a estabilidade do terreno adjacente ao passeio, evitando

deslizamentos e proporcionando segurança aos pedestres.

Características Gerais:

- Comprimento total da mureta de contenção: 247,57 metros.

- Altura média de 2,75 metros. (A CONTAR DA FUNDAÇÃO AO BANCO)

- Largura base: 1,90 metros.

- Perna: 0,70 metros.

Execução:

- Montagem e desmontagem de fôrmas: Serão utilizadas fôrmas de madeira ou metálicas para dar forma

à mureta de contenção, seguindo o projeto estrutural específico.

- Concreto: Será utilizado concreto usinado com resistência mínima de 30 MPa. O concreto será lançado

com o auxílio de bomba para garantir uma distribuição uniforme e adequada.

- Armadura: Será utilizada armadura de aço com diâmetros de 12,5mm, 10mm para reforçar a estrutura

da Cortina de contenção. Além disso, serão utilizados estribos com diâmetro de 6,3mm² e 5,00mm para

garantir a estabilidade e resistência da estrutura.

- Banco: Será utilizado como um banco contínuo por toda extensão da contenção. Além disso, ele terá

uma altura igual a 45cm, padronizada.

- Acabamento: A superfície da cortina de contenção será devidamente nivelada e alisada para garantir

um acabamento adequado. Está incluído nestes serviços as escavações necessárias.

Considerações Finais: - Durante a execução da cortina de contenção, todas as normas de segurança e

legislações vigentes devem ser seguidas.

- É importante garantir a estabilidade do terreno adjacente à cortina de contenção, evitando a

ocorrência de deslizamentos ou erosões.

- O projeto estrutural específico da cortina de contenção deve ser seguido rigorosamente, garantindo a

segurança e a estabilidade da estrutura.

Este memorial descritivo tem o objetivo de fornecer informações sobre a construção da cortina

de contenção junto ao passeio público. É importante ressaltar que deve ser utilizado o projeto executivo

completo, que possui detalhamentos e especificações técnicas.
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7.3 CORTINA DE CONTENÇÃO JUNTO AO PASSEIO PÚBLICO TRECHO 03 - COMPRIMENTO

234,58M - ALTURA MÉDIA DE 2,30M (MEDIDO DO TOPO DO BANCO ATÉ O FIM DA FUNDAÇÃO), BASE

1,25M E PERNA 0,45M - INCLUI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMAS, CONCRETO 30 MPA

USINADO E LANÇAMENTO C/ BOMBA, ARMAÇÃO EM AÇO 5,00MM, 6,3MM, 10MM² E 12,50MM²

A CONTENÇÃO POSSUI UM BANCO (DESCRITO EM PROJETO) QUE ESTARÁ A 45CM DE ALTURA

DO PASSEIO EM TODA SUA EXTENSÃO, MODIFICANDO O TAMANHO ESCAVADO PARA QUE A ALTURA

DO BANCO NÃO MODIFIQUE, CASO HAJA DIVERGÊNCIAS DE PROJETO E MEDIDAS IN LOCO, CONTATAR

O ARQUITETO RESPONSÁVEL.

Introdução: Este memorial descritivo tem como objetivo descrever as características e especificações

técnicas para a construção de uma cortina de contenção junto ao passeio público. A mureta de

contenção será responsável por garantir a estabilidade do terreno adjacente ao passeio, evitando

deslizamentos e proporcionando segurança aos pedestres.

Características Gerais:

- Comprimento total da mureta de contenção: 234,58 metros.

- Altura média de 2,30 metros. (A CONTAR DA FUNDAÇÃO AO BANCO)

- Largura base: 1,25 metros.

- Perna: 0,45 metros.

Execução:

- Montagem e desmontagem de fôrmas: Serão utilizadas fôrmas de madeira ou metálicas para dar forma

à mureta de contenção, seguindo o projeto estrutural específico.

- Concreto: Será utilizado concreto usinado com resistência mínima de 30 MPa. O concreto será lançado

com o auxílio de bomba para garantir uma distribuição uniforme e adequada.

- Armadura: Será utilizada armadura de aço com diâmetros de 12,5mm, 10mm para reforçar a estrutura

da Cortina de contenção. Além disso, serão utilizados estribos com diâmetro de 6,3mm² e 5,00mm para

garantir a estabilidade e resistência da estrutura.

- Banco: Será utilizado como um banco contínuo por toda extensão da contenção. Além disso, ele terá

uma altura igual a 45cm, padronizada.

- Acabamento: A superfície da cortina de contenção será devidamente nivelada e alisada para garantir

um acabamento adequado. Está incluído nestes serviços as escavações necessárias.

Considerações Finais: - Durante a execução da cortina de contenção, todas as normas de segurança e

legislações vigentes devem ser seguidas.
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- É importante garantir a estabilidade do terreno adjacente à cortina de contenção, evitando a

ocorrência de deslizamentos ou erosões.

- O projeto estrutural específico da cortina de contenção deve ser seguido rigorosamente, garantindo a

segurança e a estabilidade da estrutura.

Este memorial descritivo tem o objetivo de fornecer informações sobre a construção da cortina

de contenção junto ao passeio público. É importante ressaltar que deve ser utilizado o projeto executivo

completo, que possui detalhamentos e especificações técnicas

7.4 CORTINA DE CONTENÇÃO JUNTO AO PASSEIO PÚBLICO TRECHO 04 - COMPRIMENTO

237,71M - ALTURA MÉDIA DE 2,30M (MEDIDO DO TOPO DO BANCO ATÉ O FIM DA FUNDAÇÃO), BASE

1,90M E PERNA 0,70M - INCLUI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMAS, CONCRETO 30 MPA

USINADO E LANÇAMENTO C/ BOMBA, ARMAÇÃO EM AÇO 5,00MM, 6,3MM, 10MM² E 12,50MM²

A CONTENÇÃO POSSUI UM BANCO (DESCRITO EM PROJETO) QUE ESTARÁ A 45CM DE ALTURA

DO PASSEIO EM TODA SUA EXTENSÃO, MODIFICANDO O TAMANHO ESCAVADO PARA QUE A ALTURA

DO BANCO NÃO MODIFIQUE, CASO HAJA DIVERGÊNCIAS DE PROJETO E MEDIDAS IN LOCO, CONTATAR

O ARQUITETO RESPONSÁVEL.

Introdução: Este memorial descritivo tem como objetivo descrever as características e especificações

técnicas para a construção de uma cortina de contenção junto ao passeio público. A mureta de

contenção será responsável por garantir a estabilidade do terreno adjacente ao passeio, evitando

deslizamentos e proporcionando segurança aos pedestres.

Características Gerais:

- Comprimento total da mureta de contenção: 237,71 metros.

- Altura de 2,30 metros. (A CONTAR DA FUNDAÇÃO AO BANCO)

- Largura base: 1,90 metros.

- Perna: 0,70 metros.

Execução:

- Montagem e desmontagem de fôrmas: Serão utilizadas fôrmas de madeira ou metálicas para dar forma

à mureta de contenção, seguindo o projeto estrutural específico.

- Concreto: Será utilizado concreto usinado com resistência mínima de 30 MPa. O concreto será lançado

com o auxílio de bomba para garantir uma distribuição uniforme e adequada.
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- Armadura: Será utilizada armadura de aço com diâmetros de 12,5mm, 10mm para reforçar a estrutura

da Cortina de contenção. Além disso, serão utilizados estribos com diâmetro de 6,3mm² e 5,00mm para

garantir a estabilidade e resistência da estrutura.

- Banco: Será utilizado como um banco contínuo por toda extensão da contenção. Além disso, ele terá

uma altura igual a 45cm, padronizada.

- Acabamento: A superfície da cortina de contenção será devidamente nivelada e alisada para garantir

um acabamento adequado. Está incluído nestes serviços as escavações necessárias.

Considerações Finais: - Durante a execução da cortina de contenção, todas as normas de segurança e

legislações vigentes devem ser seguidas.

- É importante garantir a estabilidade do terreno adjacente à cortina de contenção, evitando a

ocorrência de deslizamentos ou erosões.

- O projeto estrutural específico da cortina de contenção deve ser seguido rigorosamente, garantindo a

segurança e a estabilidade da estrutura.

Este memorial descritivo tem o objetivo de fornecer informações sobre a construção da cortina

de contenção junto ao passeio público. É importante ressaltar que deve ser utilizado o projeto executivo

completo, que possui detalhamentos e especificações técnicas

7.5 CORTINA DE CONTENÇÃO JUNTO AO PASSEIO PÚBLICO TRECHO 05 - COMPRIMENTO

235,88M - ALTURA MÉDIA DE 2,05M (MEDIDO DO TOPO DO BANCO ATÉ O FIM DA FUNDAÇÃO), BASE

1,00M E PERNA 0,30M - INCLUI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMAS, CONCRETO 30 MPA

USINADO E LANÇAMENTO C/ BOMBA, ARMAÇÃO EM AÇO 5,00MM, 6,3MM, 10MM² E 12,50MM²

A CONTENÇÃO POSSUI UM BANCO (DESCRITO EM PROJETO) QUE ESTARÁ A 45CM DE ALTURA

DO PASSEIO EM TODA SUA EXTENSÃO, MODIFICANDO O TAMANHO ESCAVADO PARA QUE A ALTURA

DO BANCO NÃO MODIFIQUE, CASO HAJA DIVERGÊNCIAS DE PROJETO E MEDIDAS IN LOCO, CONTATAR

O ARQUITETO RESPONSÁVEL.

Introdução: Este memorial descritivo tem como objetivo descrever as características e especificações

técnicas para a construção de uma cortina de contenção junto ao passeio público. A mureta de

contenção será responsável por garantir a estabilidade do terreno adjacente ao passeio, evitando

deslizamentos e proporcionando segurança aos pedestres.

Características Gerais:

- Comprimento total da mureta de contenção: 235,88 metros.

- Altura média de 2,05 metros. (A CONTAR DA FUNDAÇÃO AO BANCO)
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- Largura base: 1,00 metro.

- Perna: 0,30 metros.

Execução:

- Montagem e desmontagem de fôrmas: Serão utilizadas fôrmas de madeira ou metálicas para dar forma

à mureta de contenção, seguindo o projeto estrutural específico.

- Concreto: Será utilizado concreto usinado com resistência mínima de 30 MPa. O concreto será lançado

com o auxílio de bomba para garantir uma distribuição uniforme e adequada.

- Armadura: Será utilizada armadura de aço com diâmetros de 12,5mm, 10mm para reforçar a estrutura

da Cortina de contenção. Além disso, serão utilizados estribos com diâmetro de 6,3mm² e 5,00mm para

garantir a estabilidade e resistência da estrutura.

- Banco: Será utilizado como um banco contínuo por toda extensão da contenção. Além disso, ele terá

uma altura igual a 45cm, padronizada.

- Acabamento: A superfície da cortina de contenção será devidamente nivelada e alisada para garantir

um acabamento adequado. Está incluído nestes serviços as escavações necessárias.

Considerações Finais: - Durante a execução da cortina de contenção, todas as normas de segurança e

legislações vigentes devem ser seguidas.

- É importante garantir a estabilidade do terreno adjacente à cortina de contenção, evitando a

ocorrência de deslizamentos ou erosões.

- O projeto estrutural específico da cortina de contenção deve ser seguido rigorosamente, garantindo a

segurança e a estabilidade da estrutura.

Este memorial descritivo tem o objetivo de fornecer informações sobre a construção da cortina

de contenção junto ao passeio público. É importante ressaltar que deve ser utilizado o projeto executivo

completo, que possui detalhamentos e especificações técnicas

7.6 CORTINA DE CONTENÇÃO JUNTO AO PASSEIO PÚBLICO TRECHO 06 - COMPRIMENTO

296,98M - ALTURA MÉDIA DE 2,05M (MEDIDO DO TOPO DO BANCO ATÉ O FIM DA FUNDAÇÃO), BASE

1,00M E PERNA 0,35M - INCLUI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMAS, CONCRETO 30 MPA

USINADO E LANÇAMENTO C/ BOMBA, ARMAÇÃO EM AÇO 5,00MM, 6,3MM, 10MM² E 12,50MM²

A CONTENÇÃO POSSUI UM BANCO (DESCRITO EM PROJETO) QUE ESTARÁ A 45CM DE ALTURA

DO PASSEIO EM TODA SUA EXTENSÃO, MODIFICANDO O TAMANHO ESCAVADO PARA QUE A ALTURA

DO BANCO NÃO MODIFIQUE, CASO HAJA DIVERGÊNCIAS DE PROJETO E MEDIDAS IN LOCO, CONTATAR

O ARQUITETO RESPONSÁVEL.
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Introdução: Este memorial descritivo tem como objetivo descrever as características e

especificações técnicas para a construção de uma cortina de contenção junto ao passeio público. A

mureta de contenção será responsável por garantir a estabilidade do terreno adjacente ao passeio,

evitando deslizamentos e proporcionando segurança aos pedestres.

Características Gerais:

- Comprimento total da mureta de contenção: 296,98 metros.

- Altura de 1,00 metro. (A CONTAR DA FUNDAÇÃO AO BANCO)

- Largura base: 1,90 metros.

- Perna: 0,35 metros.

Execução:

- Montagem e desmontagem de fôrmas: Serão utilizadas fôrmas de madeira ou metálicas para dar forma

à mureta de contenção, seguindo o projeto estrutural específico.

- Concreto: Será utilizado concreto usinado com resistência mínima de 30 MPa. O concreto será lançado

com o auxílio de bomba para garantir uma distribuição uniforme e adequada.

- Armadura: Será utilizada armadura de aço com diâmetros de 12,5mm, 10mm para reforçar a estrutura

da Cortina de contenção. Além disso, serão utilizados estribos com diâmetro de 6,3mm² e 5,00mm para

garantir a estabilidade e resistência da estrutura.

- Banco: Será utilizado como um banco continuo por toda extensão da contenção. Além disso, ele terá

uma altura igual a 45cm, padronizada.

- Acabamento: A superfície da cortina de contenção será devidamente nivelada e alisada para garantir

um acabamento adequado. Está incluído nestes serviços as escavações necessárias.

Considerações Finais: - Durante a execução da cortina de contenção, todas as normas de segurança e

legislações vigentes devem ser seguidas.

- É importante garantir a estabilidade do terreno adjacente à cortina de contenção, evitando a

ocorrência de deslizamentos ou erosões.

- O projeto estrutural específico da cortina de contenção deve ser seguido rigorosamente, garantindo a

segurança e a estabilidade da estrutura.

Este memorial descritivo tem o objetivo de fornecer informações sobre a construção da cortina

de contenção junto ao passeio público. É importante ressaltar que deve ser utilizado o projeto executivo

completo, que possui detalhamentos e especificações técnicas.
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7.7 CORTINA DE CONTENÇÃO JUNTO AO PASSEIO PÚBLICO TRECHO 07 - COMPRIMENTO

118,10M - ALTURA MÉDIA DE 2,10M (MEDIDO DO TOPO DO BANCO ATÉ O FIM DA FUNDAÇÃO), BASE

1,65M E PERNA 0,60M - INCLUI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMAS, CONCRETO 30 MPA

USINADO E LANÇAMENTO C/ BOMBA, ARMAÇÃO EM AÇO 5,00MM, 6,3MM, 10MM² E 12,50MM²

A CONTENÇÃO POSSUI UM BANCO (DESCRITO EM PROJETO) QUE ESTARÁ A 45CM DE ALTURA

DO PASSEIO EM TODA SUA EXTENSÃO, MODIFICANDO O TAMANHO ESCAVADO PARA QUE A ALTURA

DO BANCO NÃO MODIFIQUE, CASO HAJA DIVERGÊNCIAS DE PROJETO E MEDIDAS IN LOCO, CONTATAR

O ARQUITETO RESPONSÁVEL.

Introdução: Este memorial descritivo tem como objetivo descrever as características e especificações

técnicas para a construção de uma cortina de contenção junto ao passeio público. A mureta de

contenção será responsável por garantir a estabilidade do terreno adjacente ao passeio, evitando

deslizamentos e proporcionando segurança aos pedestres.

Características Gerais:

- Comprimento total da mureta de contenção: 118,10 metros.

- Altura de 2,10 metros. (A CONTAR DA FUNDAÇÃO AO BANCO)

- Largura base: 1,65 metros.

- Perna: 0,60 metros.

Execução:

- Montagem e desmontagem de fôrmas: Serão utilizadas fôrmas de madeira ou metálicas para dar forma

à mureta de contenção, seguindo o projeto estrutural específico.

- Concreto: Será utilizado concreto usinado com resistência mínima de 30 MPa. O concreto será lançado

com o auxílio de bomba para garantir uma distribuição uniforme e adequada.

- Armadura: Será utilizada armadura de aço com diâmetros de 12,5mm, 10mm para reforçar a estrutura

da Cortina de contenção. Além disso, serão utilizados estribos com diâmetro de 6,3mm² e 5,00mm para

garantir a estabilidade e resistência da estrutura.

- Banco: Será utilizado como um banco contínuo por toda extensão da contenção. Além disso, ele terá

uma altura igual a 45cm, padronizada.

- Acabamento: A superfície da cortina de contenção será devidamente nivelada e alisada para garantir

um acabamento adequado. Está incluído nestes serviços as escavações necessárias.

Considerações Finais: - Durante a execução da cortina de contenção, todas as normas de segurança e

legislações vigentes devem ser seguidas.
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- É importante garantir a estabilidade do terreno adjacente à cortina de contenção, evitando a

ocorrência de deslizamentos ou erosões.

- O projeto estrutural específico da cortina de contenção deve ser seguido rigorosamente, garantindo a

segurança e a estabilidade da estrutura.

Este memorial descritivo tem o objetivo de fornecer informações sobre a construção da cortina

de contenção junto ao passeio público. É importante ressaltar que deve ser utilizado o projeto executivo

completo, que possui detalhamentos e especificações técnicas

8 GUARDA CORPO, CORRIMÃO E ACESSIBILIDADE

8.1 RAMPA PCD'S TIPO 1 - 1,50 m (ABAS 1,20 m) - CONCRETO USINADO, FCK=30 MPa, SLUMP

10+-2CM

Dando continuidade aos passeios externos, nos locais determinados pelo projeto, deverão ser

executados rebaixos que possibilitem o acesso de cadeirantes, devendo ser obedecida a NBR 9050,

quanto às dimensões e declividades. No caso dos caminhos internos, conforme o projeto, havendo

necessidade de rampas, estas deverão ser executadas, também, conforme a referida Norma.

Após o nivelamento dos meios-fios e a colocação de lona preta sobre o terreno regularizado,

serão confeccionadas as formas de madeira que moldarão a rampa. Serão utilizadas, necessariamente,

peças de cedrinho com 2,5 cm de espessura por 8,0 cm de altura, cuja sustentação será feita com

pontaletes de madeira, com espaçamento mínimo de 50 cm, devendo as formas suportar, sem

deformação, a pressão do concreto fluido. Esta forma ficará nivelada acima do terreno regularizado,

originando um piso com pelo menos 8 cm de espessura. Para posterior assentamento do piso podotátil,

também serão confeccionadas formas que delimitarão a colocação das peças. Estas formas terão 4 cm

de altura, niveladas pelo topo do pavimento de concreto, de forma que, no momento da concretagem, o

concreto passe por baixo da forma, criando um pano único. Para facilitar a desforma, evitando prejuízos

ao pavimento pronto, deverá ser utilizado desmoldante nas formas.

Em seguida, será assentada a armadura, composta por tela de ferro soldada CA-60, Ø 5,0 mm,

malha 10x10 cm. O transpasse destas telas, quando necessário, será de, no mínimo, 15 cm. Os pontos

transpassados deverão ser amarrados com arame recozido a cada 0,50 m. Deverão ser utilizados

espaçadores, de modo que a armadura fique, aproximadamente, na linha média do pavimento. Antes da

concretagem, a fiscalização deverá ser chamada para a conferência destes serviços. Na área do piso
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podotátil, a fim de que se tenha um pano único, a malha deve passar por baixo das formas utilizadas

para delimitar o local de assentamento das peças.

Será empregado concreto Fck=30 MPa.

Durante o lançamento, serão executados concomitantemente os serviços de espalhamento e

vibração mecânica, além da regularização com régua de alumínio.

Depois de evaporada a água da superfície e antes que o concreto endureça demasiadamente,

será executado o acabamento do piso, que deverá ser desempenado. Proceder-se-á enérgico alisamento

com desempenadeira de madeira e depois com feltro, resultando uma superfície uniforme.

Logo após o desempeno, para o procedimento de cura, deverão ser empregadas em toda a

área da rampa mantas de poliéster, que serão mantidas permanentemente úmidas por pelo menos 7

dias.

Como não será aceito o emprego de argamassa, nata de cimento ou qualquer outro tipo de

artifício para a correção de imperfeições da superfície, deve ser tomado especial cuidado com o

acabamento, de forma que se evitem depressões (que originarão poças) e marcas que acarretem

prejuízos a uniformidade do piso. Além disso, a cura deve ser executada com a atenção que este serviço

exige e nos prazos estabelecidos, a fim de evitarem-se fissuras no pavimento pronto, sob pena de

condenação dos pisos que apresentarem estas falhas.

8.2 GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES

DE 1.1/2 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2 , GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS

EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO

O guarda-corpo de proteção será estruturado verticalmente com postes de ferro galvanizado de

Ø 1 ½” (48,30 mm), espessura mínima de parede de 3,00 mm, colocados com espaçamento de acordo

com o detalhe padrão. Não serão aceitas emendas nos tubos verticais.
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Na sua parte superior, os referidos tubos serão interligados por tubos galvanizados de Ø 2”

(60,30 mm), com espessura mínima de parede de 3,00 mm. As emendas destes tubos deverão ser,

obrigatoriamente, sobre os tubos verticais. Nos topos dos tubos verticais e nas extremidades de cada

trecho de tubulação horizontal, serão soldados tampões para fechamento. Todas as soldas deverão ser

esmerilhadas até apresentarem acabamento liso, livre de incrustações. As partes dos tubos que

apresentam rosca deverão ser eliminadas.

Os tubos verticais serão fixados em blocos de concreto com fck=15 MPa com 20 cm x 20 cm x

30 cm. Sobre os mesmos, será executada uma viga de 15 cm x 20 cm, concreto fck=15 MPa, armada com

4 ferros Ø 6,0 mm e estribos de Ø 4,2 mm colocados a cada 30 cm. Durante a concretagem da viga, para

a amarração da tela, serão chumbados nela ganchos galvanizados de arame nº 08 a cada 50 cm (3

unidades no intervalo entre 2 tubos).

Antes da concretagem, serão dispostos na viga, tubos de PVC de diâmetro superior ao dos

tubos galvanizados, os quais deverão ser nivelados e aprumados. Logo após o início da pega do concreto,

os tubos de PVC deverão ser removidos, rosqueando-os delicadamente. Após a cura do concreto, os

tubos galvanizados serão aprumados, sendo os vazios resultantes preenchidos com argamassa de

cimento e areia traço 1:4, removidos os excessos. Também será executado, para servir de fundo de

forma, leito de brita com, no mínimo, 3 cm de espessura.

A viga deverá ficar aparente, no mínimo, 5 cm em relação ao passeio externo, e, para que o

produto final apresente a resistência necessária, deverá ser tomado o máximo cuidado na confecção da

forma (de forma a resultarem superfícies planas e regulares), e no seu travamento (em quantidade

suficiente para garantir seção constante e colocado afastado da superfície da viga, de maneira a permitir

o desempeno da superfície antes da pega do concreto), bem como em relação à granulometria dos

agregados, sua mistura, plasticidade e vibração, além da desforma, de maneira que a superfície final se

apresente uniforme, uma vez que não serão admitidos retoques na superfície do concreto.

As peças galvanizadas, após uma limpeza perfeita com desengordurante apropriado, receberão

como fundo uma demão de anticorrosivo branco fosco específico para galvanizados, (marca Coral ou

equivalente) e pintura com duas demãos de esmalte sintético (Coralit ou equivalente), em cor a ser

definida em conjunto com a fiscalização.

A tela, esticada com emprego de talha, será de arame galvanizado liso nº12, malha tipo simples,

5 cm x 5 cm, fixada internamente aos tubos verticais, devendo ser ponteada no seu limite superior com

arame liso galvanizado nº 12 e costurada nos tubos verticais das quinas e das entradas com o mesmo

arame, conforme detalhe padrão. Após a colocação da tela, os arames horizontais de reforço

(galvanizados, nº 10) serão dispostos de forma que fiquem entrelaçados com a mesma, sendo

tensionados através de esticadores posicionados no centro dos vãos. Após o tensionamento, esses

arames, juntamente com a tela, serão amarrados aos tubos verticais. O arame mais próximo a viga,

segundo o projeto, não passa por dentro dos ganchos, sendo estes últimos utilizados apenas para a

amarração do telamento.

A viga deverá ficar aparente, no mínimo, 5 cm em relação aos passeios externo e interno

(balizador), e, para que o produto final apresente a resistência necessária, deverá ser tomado o máximo

cuidado na confecção da forma (de forma a resultarem superfícies planas e regulares), e no seu
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travamento (em quantidade suficiente para garantir seção constante e colocado afastado da superfície

da viga, de maneira a permitir o desempeno da superfície antes da pega do concreto), bem como em

relação à granulometria dos agregados, sua mistura, plasticidade e vibração, além da desforma, de

maneira que a superfície final se apresente uniforme, uma vez que não serão admitidos retoques na

superfície do concreto.

As peças galvanizadas, após uma limpeza perfeita com desengordurante apropriado, receberão

como fundo uma demão de anticorrosivo branco fosco específico para galvanizados, (marca Coral ou

equivalente) e pintura com duas demãos de esmalte sintético (Coralit ou equivalente), em cor a ser

definida em conjunto com a fiscalização.

9 MOBILIÁRIO URBANO

9.1 BANCO DE CONCRETO RETO SEM ENCOSTO 2200 X 650 X 450 MM (L X P X A) MODELO

SARAH OU EQUIVALENTE

Marca Metalco, O2, Premium ou equivalente de acordo com as especificações abaixo. Como

referência, coleção de bancos SARAH.

33



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE
SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, URBANISMO E SUSTENTABILIDADE

DIRETORIA DE ÁREAS VERDES - EQUIPE DE APOIO TÉCNICO

Dimensões Gerais e Peso: (Variação máxima de 5% nas medidas para Mais ou para Menos).

Comprimento - 2200 mm – Profundidade - 650 mm – Altura assento/chão = 450 mm – Espessura do

assento de concreto de 110 mm; Espessura dos pés de concreto de 220 mm; Peso: 530 kg

Banco monolítico constituído em concreto armado cinza de alta performance. Concreto

composto por mistura com dosagem conveniente de água, areia, cimento de alta eficiência, especial

para meios agressivos, agregados de diferentes granulometrias controladas e aditivos químicos, fatores

essenciais para obtenção de um produto de baixa porosidade e consequente aumento de resistência e

desempenho. Produção controlada nos termos da NBR ABNT 5738:2016 ABNT NBR 5739:2018 que

atesta a resistência característica à compressão igual ou superior a FCK de 35 MPa. Com estrutura

interna de barras de aço de espessura de 8 mm, unidos entre si por solda tipo MIG. Possui 2 pés

integrados ao conjunto para apoio ao piso; Acabamento rústico das superfícies verticais ou periféricas,

com tratamento em resina acrílica, que tem a função de maximizar a resistência, durabilidade do

produto e proporcionar repelência à água, proteção contra fungos, erosão por poluição atmosférica,

facilidade na limpeza e realçar o aspecto natural do concreto. Possui 2 esperas (olhais), dispostas em

posição diagonal, para auxílio na sua movimentação; Esperas embutidas inversamente nas laterais do

banco para facilitar o içamento e transporte com rosca interna M20 zincadas; Garantia de 02 (dois) anos

contra eventuais defeitos de fabricação.

9.2 BANCO DE CONCRETO RETO COM ENCOSTO 2200 X 650 X 450 MM (L X P X A X E) ENCOSTO

800MM - MODELO SARAH OU EQUIVALENTE
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Marca Metalco, O2, Premium ou equivalente de acordo com as especificações abaixo. Como

referência, coleção de bancos SARAH.

Dimensões Gerais e Peso: (Variação máxima de 5% nas medidas para Mais ou para Menos).

Largura = 2200 mm – Profundidade = 650 mm – Altura assento/chão = 450 mm – Espessura do assento

de concreto de 110 mm; Espessura dos pés de concreto de 220 mm; Encosto 800mm - Peso: 580 kg

Banco monolítico constituído em concreto armado cinza. Concreto composto por mistura com

dosagem conveniente de água, areia, cimento de alta eficiência, especial para meios agressivos,

agregados de diferentes granulometrias controladas e aditivos químicos, fatores essenciais para

obtenção de um produto de baixa porosidade e consequente aumento de resistência e desempenho.

Produção controlada nos termos da NBR ABNT 5738:2016 ABNT NBR 5739:2018 que atesta a resistência

característica à compressão igual ou superior a FCK de 35 MPa. Com estrutura interna de barras de aço

de espessura de 8 mm, unidos entre si por solda tipo MIG. Possui 2 pés integrados ao conjunto para

apoio ao piso; Acabamento rústico das superfícies verticais ou periféricas, com tratamento em resina

acrílica, que tem a função de maximizar a resistência, durabilidade do produto e proporcionar repelência

à água, proteção contra fungos, erosão por poluição atmosférica, facilidade na limpeza e realçar o

aspecto natural do concreto. Possui 2 esperas (olhais), dispostas em posição diagonal, para auxílio na sua

movimentação; Esperas embutidas inversamente nas laterais do banco para facilitar o içamento e

transporte com rosca interna M20 zincadas; Garantia de 02 (dois) anos contra eventuais defeitos de

fabricação.
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9.3 BALIZADOR BOLA (Ø350MM)

Marca Metalco, O2, Premium ou equivalente de acordo com as especificações abaixo.

Dimensões Gerais e Peso: (Variação máxima de 5% nas medidas para Mais ou para Menos).

Diâmetro = 350 mm

Altura = 333 mm

Peso = 52 Kg

Balizador em formato esférico monolítico fabricado em concreto armado cinza. Concreto

composto por mistura com dosagem conveniente de água, areia, cimento de alta eficiência, especial

para meios agressivos, agregados de diferentes granulometrias controladas e aditivos químicos, fatores

essenciais para obtenção de um produto de baixa porosidade e consequente aumento de resistência e

desempenho. Produção controlada nos termos da NBR ABNT 5738:2016 ABNT NBR 5739:2018 que

atesta a resistência característica à compressão igual ou superior a FCK de 35 MPa. Estrutura metálica

interna em vergalhão de espessura 8 mm.

Acabamento polido das superfícies verticais ou periféricas, com tratamento em resina acrílica,

que tem a função de maximizar a resistência, durabilidade do produto e proporcionar repelência à água,

proteção contra fungos, erosão por poluição atmosférica, facilidade na limpeza e realçar o aspecto

natural do concreto.
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Possui inserto roscado M20 para a fixação. Juntamente com o balizador é fornecida uma barra

roscada M20 para ser chumbada ao solo, de acordo com a aplicação.

Garantia de 02 (dois) anos contra eventuais defeitos de fabricação.

9.4 LIXEIRA 75 LITROS MODELO DOHA “A” OU EQUIVALENTE

LIXEIRA DOHA A - SEM TAMPA

Dimensões Gerais e Peso:
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(Variação máxima de 5% nas medidas para Mais ou para Menos)

Altura (mm): 920

Largura (mm): 480

Profundidade (mm): 480

Peso (kg): 196,00

Lixeira em formato cilíndrico, fabricada em concreto armado cinza. Concreto composto por mistura com

dosagem conveniente de água, areia, cimento de alta eficiência, especial para meios agressivos,

agregados de diferentes granulometrias controladas e aditivos químicos, fatores essenciais para

obtenção de um produto de baixa porosidade e consequente aumento de resistência e desempenho.

Internamente é estruturada por vergalhão de 6,35 mm de espessura unidos entre si por meio de solda

MIG.

O lado externo é decorado com frisos na vertical em baixo relevo e em todo o seu contorno, que

proporciona um belíssimo acabamento. No lado interno possui dois pontos para fixação de olhais de

içamento, os quais tem a função de auxiliar no processo de movimentação e instalação da lixeira.

A base é parcialmente fechada, contendo apenas três furos que servem para escoamento d’água e

fixação no solo, caso seja necessário. Fabricada em peça única de concreto armado, com altura total de

900 mm, diâmetro externo de 480 mm, diâmetro interno 390 mm e espessura aproximada da parede de

45 mm.

Possui acabamento superficial liso na face e borda da região superior, no corpo da lixeira o acabamento

tende a mesclar entre o liso e o rústico, algo natural para o uso do concreto. Acabamento das superfícies

verticais ou periféricas, com tratamento em resina acrílica, que tem a função de maximizar a resistência,

durabilidade do produto e proporcionar repelência à água, proteção contra fungos, erosão por poluição

atmosférica, facilidade na limpeza e realçar o aspecto natural do concreto.

Tratamento e pintura do aço com duplo processo de pintura. 1º processo: Pintura por cataforese

(e-coat), revestimento que proporciona maior eficiência e qualidade na cobertura das peças garantindo

aplicação uniforme mesmo em interiores e cavidades; 2º processo: Pintura eletrostática epóxi micro
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texturizada. Ambos os sistemas isentos de chumbo e que promovem maior proteção dos agentes

corrosivos principalmente dos ambientes agravados pela maresia. Cor a definir.

Concreto composto por mistura com dosagem conveniente de água, areia, cimento de alta eficiência,

especial para meios agressivos, agregados de diferentes granulometrias controladas e aditivos químicos,

fatores essenciais para obtenção de um produto de baixa porosidade e consequente aumento de

resistência e desempenho. Acabamento rústico ou polido das superfícies verticais ou periféricas, com

tratamento em resina acrílica, que tem a função de maximizar a resistência, durabilidade do produto e

proporcionar repelência à água, proteção contra fungos, erosão por poluição atmosférica, facilidade na

limpeza e realçar o aspecto natural do concreto.

Garantia de 02 (dois) anos contra eventuais defeitos de fabricação.

9.5 BICICLETÁRIO SPYRA “B”

Marca Metalco, O2, Premium ou equivalente de acordo com as especificações abaixo.

Dimensões Gerais e Peso: (Variação máxima de 5% nas medidas para Mais ou para Menos).

Largura: Comprimento 2004 mm; Profundidade: 748 mm; Altura: 778 mm; Peso: 18 kg;

Bicicletário confeccionado com tubo calandrado em formato espiral em aço carbono SAE 1020

Ø 3/4” x 1,5 mm, com diâmetro externo de 320 mm. Espiral apoiado verticalmente sobre dois tubos Ø
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1.1/2” x 1,5 mm. As cabeceiras do bicicletário tem acabamento por meio de suportes/fixação com

chumbador expansivo em cada espiral fabricados em chapa de 2,65 mm de espessura.

Tratamento e pintura: Banho químico antiferruginoso fosfatizado, com duplo processo de pintura. 1º

processo: Pintura por cataforese (e-coat), revestimento que proporciona maior eficiência e qualidade na

cobertura das peças garantindo aplicação uniforme mesmo em interiores e cavidades; 2º processo:

Pintura eletrostática epóxi micro texturizada. Pintado na cor R7016

Ambos os sistemas isentos de chumbo e que promovem maior proteção dos agentes corrosivos

principalmente dos ambientes agravados pela maresia. Comprovação da resistência a corrosão nos

termos das NBR`s 8096:1983; 8095:2015 desempenho mínimo de 800 horas. Comprovação da espessura

da camada de tinta nos termos da NBR 10443/2008 e da aderência da tinta nos termos da NBR

11003/2009 versão corrigida 2010. Cor código modelo R 7016.

Garantia de 02 (dois) anos contra eventuais defeitos de fabricação.

10 PLANTIO

10.1 PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS COM COMPOSTO ORGÂNICO –

CONTEMPLANDO DO TRECHO 07 AO 12

O plantio de grama se dará nos taludes, estares e áreas indicadas em projeto, junto ao meio-fio

existente (a ser removido) conforme projeto de PAISAGISMO.
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O plantio inicia-se com a modelagem manual da área de intervenção, de modo que garanta a

perfeita concordância e inclinações adequadas. Após, receberá uma camada de 3cm de mistura formada

por 3,0 Kg de Fertilizante Composto Orgânico, 150g de Calcário Dolomítico, por metro quadrado.

Posteriormente serão colocadas as leivas de grama, com espessura média de 4 cm, livre de

inço, cuidando-se para que as junções entre as peças fiquem perfeitas. Após, espalhar 100g do

Fertilizante NPK 10:10:10 por metro quadrado de área cultivada, tomando-se o cuidado de regar

imediatamente para evitar a evaporação do Nitrogênio.

A proteção e manutenção das áreas de plantio serão de responsabilidade da CONTRATADA, por

um período de tempo de, no mínimo, dois meses após o recebimento provisório. Após esse período será

verificado o estado geral das áreas plantadas quanto à necessidade de substituição de placas não

vingadas e de restauração de áreas danificadas. Nesse caso, ficará a cargo da CONTRATADA o replantio

de mudas, conforme orientação da FISCALIZAÇÃO da obra.

10.2 E 10.3 FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA IRRIGAÇÃO DE GRAMA - PRIMEIRA E

SEGUNDA VEZ

Este serviço contempla a irrigação de todo o plantio de grama ao longo do trecho. No mínimo, a

grama deve ser irrigada por completo em duas oportunidades.

11 TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAIS

11.1 LOCAÇÃO DE RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4,

POTÊNCIA LÍQ. 72 HP, INCLUI OPERADOR, ÓLEO DIESEL

Devido a extensão da obra é necessário a utilização de uma retroescavadeira para permitir o

deslocamento de materiais ao longo do calçadão.
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12 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL

12.1 ATÉ 12.5 SINALIZAÇÕES HORIZONTAL E VERTICAL – ELABORAÇÃO DE PROJETO

APROVADO JUNTO À EPTC

Toda obra na via pública pode apresentar-se como um evento inesperado para o motorista,

configurando um risco em potencial aos usuários da via. Por esta razão, e visando garantir a segurança

nessas situações, há a obrigatoriedade de implementação da sinalização sobre a via, devendo ser

implementada em posição e condição legível durante o dia e a noite, em distância compatível com a

segurança do trânsito, conforme normas e especificações do CONTRAN.

As sinalizações se fazem necessárias devido ao fluxo intenso de pedestres e veículos no local e,

tendo-se em vista a interface com as atividades de revitalização dos passeios.

Os serviços deverão ser prestados de acordo com as especificações e prescrições contidas neste

documento bem como com as Normas Técnicas da ABNT, Caderno de Encargos de Materiais e Serviços

de Sinalização Viária Vertical, Horizontal e Semafórica da EPTC.

SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA - PAINEL SETA LUMINOSA TIPO B - DIMENSÕES 1,05 X 2,25M COM

14 LUMINÁRIAS

Trata-se de um dispositivo composto por lâmpadas piscantes que formam uma seta, utilizado

para desviar o fluxo de tráfego para a direita, para a esquerda ou ambos os lados, sendo posicionados na

altura mínima de 1.50m do solo em sua seção inferior. O painel se apresenta em estrutura sólida e de

fundo preto e seta com fundo cor laranja.

SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA - BALIZADOR COM PLACA REFLETIVA BIDIRECIONAL - PADRÃO EPTC
(23 UNIDADES)

Trata-se de dispositivos confeccionados em materiais leves e flexíveis, como plástico ou fibras,

com sua fixação devendo ser feita através de base em material de maior peso, como borracha, plásticos

evitando-se a utilização de materiais rígidos a fim de reduzir o risco de danos a veículos, seus ocupantes

ou transeuntes em caso de acidentes.

Este material deverá possuir altura mínima de 1,0m com sua base não excedendo mais de

0,40m de largura por 0,10m de altura, possuindo ainda, em seu corpo, faixa alternada branca e laranja

refletiva com largura de aproximadamente 0,10m.

SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA - BALIZADOR COM LUZ SOLAR INTERMITENTE - PADRÃO EPTC (7
UNIDADES)
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Trata-se de dispositivos confeccionados em materiais leves e flexíveis, como plástico ou fibras,

que têm como objetivo evitar ou dificultar a interferência de fluxo de veículos com pedestres e ciclistas.

Este dispositivo deverá ser executado com tela em polipropileno de alta densidade com

tratamento contra raios solares (UV) na cor laranja, com altura máxima de 1,20m. A tela deve ter um

reforço na parte superior e inferior para fixação.

ELABORAÇÃO DE PROJETO DE SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA COM FORNECIMENTO DE ART E
APROVAÇÃO JUNTO À EPTC

Antes destas sinalizações é necessário a elaboração de projeto de sinalização e tramitação

deste junto à EPTC, bem como a implantação do sistema de sinalização (custo estimado tendo-se como

referência os itens de sinalização comumente solicitados pela EPTC).

Designar profissional, devidamente registrado junto ao Conselho profissional competente,

como responsável técnico pelos serviços de sinalização.

OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA – Disponibilizar e implantar os dispositivos de sinalização

temporária de obras em conformidade com projeto aprovado junto à EPTC.

Responsabilizar-se pela guarda, manutenção completa e efetivação dos deslocamentos dos

dispositivos de sinalização ao longo dos 12 trechos em obras, sem que tais atividades comprometam a

segurança viária.

Manter os dispositivos de sinalização alocados nas obras permanentemente em alinhamento e

nos posicionamentos determinados pelo projeto aprovado juntamente à EPTC, bem como em condições

satisfatórias de uso, inclusive adotando as medidas que se fizerem necessárias para a reposição destes,

sem quaisquer ônus ao CONTRATANTE, mesmo em caso que tais dispositivos venham a ser danificados

e/ou furtados.

13 PLAYGROUND

13.1 ATÉ 13.4 ESCORREGADOR, CAIXA DE AREIA, BALANÇO MISTO E GANGORRA DUPLA

Todos os brinquedos serão executados conforme os detalhes padrão, empregando-se tubos de

ferro galvanizados, classe leve, atendida a NBR 5580, devendo as extremidades ser fechadas com

tampões de ferro galvanizado. As soldas, do tipo MIG, serão esmerilhadas até apresentarem acabamento

liso, livre de escórias e incrustações.

Para as partes em madeira, deverá ser utilizada a itaúba (Mezilaurus itauba), somente o cerne

da madeira, vedada a utilização de peças de madeira com defeitos de qualquer espécie, tais como

lanhos, orifícios de cupim, nós, rachaduras ou trincas. As arestas das peças de madeira deverão ser

arredondadas com o auxílio de tupia, não sendo admitida a utilização de plainas manuais ou mecânicas
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para este fim. Quando feitas perfurações para a inserção de parafusos, não serão permitidas rebarbas ou

outros defeitos.

Será exigida a apresentação das notas fiscais, com o fornecimento de uma cópia, referentes à

compra da madeira, além do DOF (Documento de Origem Florestal).

A fixação dos brinquedos ao solo se dará através de blocos de concreto com fck=15 MPa sem

armadura, devendo o bloco ficar 10 cm abaixo do nível do piso. Antes da concretagem, as estruturas

deverão ser corretamente prumadas.

As peças galvanizadas, após uma limpeza perfeita com desengordurante apropriado, receberão

como fundo uma demão de anticorrosivo branco fosco específico para galvanizados, (marca Coral ou

equivalente) e pintura com duas demãos de esmalte sintético (Coralit ou equivalente), em cor a ser

definida em conjunto com a fiscalização.

As peças de madeira deverão ser cuidadosamente acabadas à lixa “00” (dois zeros), recebendo

proteção com fundo branco fosco e acabamento final com três demãos de esmalte sintético, marca Coral

ou equivalente, aplicado à pistola, nas cores a serem definidas em conjunto com a fiscalização. A

prancha do escorregador não receberá pintura.

CAIXA DE AREIA DE CONCRETO – PADRÃO SMAMUS

Será executada em concreto armado, fck=15 Mpa, diâmetro de 4,00 m, obedecendo o detalhe

padrão SMAMUS. A armadura longitudinal será composta por quatro ferros CA-60, Ø 4,2 mm, dispostos

conforme detalhe.

Para que o produto final apresente a resistência necessária e forma circular perfeita, deverá ser

tomado o máximo cuidado na confecção da forma (compensado plastificado ou metálica) e no seu

travamento (em quantidade suficiente para garantir forma circular e seção constante e colocado de

maneira a permitir o desempeno da superfície antes da pega do concreto), bem como em relação à

granulometria dos agregados, sua mistura, plasticidade e vibração, além da desforma, de maneira que a

superfície final se apresente uniforme, uma vez que não serão admitidos retoques na superfície do

concreto.

Quanto às arestas, não deverão ser vivas, podendo ser executadas com o emprego de uma

meia cana.

Será deixada uma espera de drenagem (tubo PVC Ø 32 mm) dentro da forma, no nível do

pavimento pronto. O tubo ficará envolto em manta geotêxtil, a fim de que se evite o entupimento do

mesmo. Deverá ser travado, de forma que não se movimente durante a concretagem.

A caixa será preenchida com areia média até o nível do início dos chanfros.

14 ACADEMIA
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14.1 ATÉ 14.12 PRANCH DE ALONGAMENTO, BARRA DE ALONGAMENTO, BARRAS PARALELAS,

ALONGADOR COM 3 ALTURAS, APOIO PARA MEMBROS SUPERIORES, SIMULADOR DE CAVALGADA,

SIMULADOR DE CAMINHADA, ROTAÇÃO DIAGONAL, PRESSÃO DE PERNAS, ADUÇÃO E ABDUÇÃO E

SIMULADOR DE REMO

Todos os equipamentos deverão apresentar Termo de Garantia de no mínimo 12 meses.

Deverá ser apresentado Catálogo Ilustrativo, original, próprio do fabricante, com

ilustrações/foto do equipamento, desenho industrial, descriminando as dimensões e peso do

equipamento, marca, modelo, especificações técnicas, sem deixar dúvidas por ocasião da análise técnica

e todas as informações necessárias para avaliar se o equipamento proposto atende as necessidades e as

normas técnicas em vigor. Poderá ser requerido pela fiscalização prova de competência do fabricante tais

como laudos ou certificados técnicos ou ART do produto. Todos os equipamentos deverão ser

galvanizados e possuírem pintura eletrostática.

A implantação dos equipamentos seguirá todas as recomendações do fabricante. Será seguido

em especial as recomendações do fabricante quanto às distâncias mínimas entre os equipamentos e

maneira de fixação.

Os equipamentos deverão ser galvanizados.

15 SANITÁRIO E EDIFICAÇÃO DO DMLU

15.1 LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA

Após as demolições e remoções necessárias, e a retirada dos materiais indevidos do terreno, a

obra será locada. A locação deverá ser rigorosamente de acordo com o projeto, utilizando-se,

obrigatoriamente, nível de luneta ou teodolito. Todos os alinhamentos deverão ser determinados antes

que se iniciem os serviços. O início dos mesmos será autorizado pela fiscalização somente após a

conferência dos alinhamentos, e, no transcorrer dos trabalhos, poderá ser solicitada a sua confirmação.

Na eventualidade de qualquer divergência, deverá ser consultado o autor do projeto.

15.2 ESTAQUEAMENTO

Após a locação da obra, será dado início ao estaqueamento, previsto inicialmente em estacas

pré moldadas, contudo, deverá ser observado o projeto que será realizado no decorrer da obra, após a

realização das sondagens.

15.3 a 15.6 BLOCOS DE COROAMENTO

Nas estacas serão executados blocos, de coroamento, com formas de madeira, armadura de

aço e concreto, de acordo com o projeto a ser confeccionado.

15.7 a 15.10 VIGAS DE BALDRAME
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Serão realizadas vigas de baldrame, de acordo com projeto estrutural.

15.11 ALVENARIA EM BLOCO CELULAR

Na área dos banheiros, até a altura do preenchimento com aterro, será realizada alvenaria com

blco de concreto celular.

15.12 DRENO ESPINHA DE PEIXE

Em toda a extensão da edificação, será realizado um dreno, para evitar infiltrações por

capilaridade, uma vez que o terreno é alagadiço.

15.13 ATERRO

Dentro das limitações da alvenaria de concreto celular, será realizado aterro, com camadas

sucessivas e adensadas de 20cm, até a completo preenchimento e compactação do material.

15.14 RADIER COM ESPESSURA DE 10CM

Após as instalações hidro sanitárias, devidamente posicionadas, será realizada a pavimentação

com Radier de concreto, com espessura de 10cm, sobre o aterro, na área dos sanitários.

No interior da edificação Sanitária, de acordo com a sequência construtiva do projeto Estrutural

e o projeto executivo, deverá ser executado o piso de concreto armado.

O serviço inicia com a modelagem do terreno, executada de forma que as águas pluviais

escoem para a sarjeta, serão confeccionadas as formas de madeira que moldarão o passeio. Serão

utilizadas, necessariamente, peças de madeira cedrinho com 2,5 cm de espessura por 10,0 cm de altura,

cuja sustentação será feita com pontaletes de madeira, com espaçamento máximo de 75 cm, devendo as

formas suportar, sem deformação, a pressão do concreto fluido. Esta forma ficará nivelada acima do

terreno modelado, originando um piso com pelo menos 8 cm de espessura. A seguir, serão desenrolados

rolos de lona preta, de modo que cada um se sobreponha ao adjacente pelo menos 5 cm.

Em seguida, será assentada a armadura, composta por tela de ferro soldada CA-60, Ø 4,2 mm,

malha 15x15 cm. O transpasse destas telas, quando necessário, será de, no mínimo, 15 cm. Os pontos

transpassados deverão ser amarrados com arame galvanizado a cada 0,50 m. Antes da concretagem, a

fiscalização deverá ser chamada para a conferência destes serviços.

O procedimento de lançamento, adensamento e acabamento do concreto, devido ao tempo

necessário a sua perfeita execução e pega, deve ser iniciado nas primeiras horas da manhã, de forma

que antes do anoitecer (ausência de luz e de pessoal na obra) o acabamento tenha sido finalizado.

Será empregado concreto usinado fck=30 Mpa, com slump de 100 ± 20 mm. Não é

recomendável o uso de aditivos na dosagem do concreto.

Após a chegada do concreto na obra, será misturado a todo o seu volume, ainda no caminhão

betoneira, microfibras de propileno, produto conhecido genericamente por “crackstop”. A dosagem

desta adição será de 600 g/m3. Para que as fibras fiquem uniformemente distribuídas na massa, o
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tempo de mistura deve ser de aproximadamente 5 minutos. A função deste material é de evitar as

fissuras por retração plástica, reduzir a exsudação (aparecimento de água na superfície após o concreto

ter sido lançado e adensado, porém antes de ocorrer a sua pega) e reduzir o risco de segregação.

Durante todo o lançamento, serão executados concomitantemente os serviços de espalhamento e

vibração mecânica, além da regularização com régua de alumínio.

A armadura, no momento do lançamento, será puxada na direção da superfície do pavimento,

fazendo com que o concreto se deposite abaixo dela. A sua posição final deve ficar próxima da metade

da altura do pavimento.

Depois de evaporada a água da superfície e antes que o concreto endureça demasiadamente,

será executado o acabamento do piso, que poderá ser desempenado ou vassourado, de acordo com

orientação da fiscalização. No caso de desempeno proceder-se-á enérgico alisamento com

desempenadeira de madeira e depois com feltro, resultando uma superfície uniforme. No caso do

acabamento ser vassourado, será passada vassoura no sentido transversal do passeio, tendo-se o

cuidado de não pressionar muito a superfície, evitando-se sulcos muito profundos. Se o passeio for

executado junto ao meio-fio viário, este elemento deve ser limpo do excesso de concreto (ainda úmido)

eventualmente acumulado na sua superfície devido ao serviço de acabamento.

Logo após o desempeno, para o procedimento de cura, deverão ser empregadas em toda a área

do piso mantas de poliéster, que serão mantidas permanentemente úmidas por pelo menos 7 dias.

No dia seguinte a concretagem, utilizando máquina cortadora de piso, com disco diamantado,

serão executadas as juntas de dilatação do pavimento. Terão 2,5 cm de profundidade e os tamanhos dos

panos serão definidos em conjunto com a fiscalização.

Como não será aceito o emprego de argamassa, nata de cimento ou qualquer outro tipo

deartifício para a correção de imperfeições da superfície, deve ser tomado especial cuidado com o

acabamento, de forma que se evitem depressões (que originarão poças) e marcas que acarretem

prejuízos a uniformidade do piso. Além disso, a cura e as juntas de dilatação devem ser executadas com

a atenção que estes serviços exigem e nos prazos estabelecidos, a fim de evitarem-se fissuras no

pavimento pronto, sob pena de condenação dos quadros que apresentarem estas falhas.

15.15 RADIER COM ESPESSURA DE 20CM

No galpão da DMLU, será realizado Radier armado, com espessura de 20 cm, pois o mesmo

poderá armazenar, maquinários pesados.

No interior da edificação Sanitária, de acordo com a sequência construtiva do projeto Estrutural

e o projeto executivo, deverá ser executado o piso de concreto armado.

O serviço inicia com a modelagem do terreno, executada de forma que as águas pluviais

escoem para a sarjeta, serão confeccionadas as formas de madeira que moldarão o passeio. Serão

utilizadas, necessariamente, peças de madeira cedrinho com 2,5 cm de espessura por 20,0 cm de altura,

cuja sustentação será feita com pontaletes de madeira, com espaçamento máximo de 75 cm, devendo as

formas suportar, sem deformação, a pressão do concreto fluido. Esta forma ficará nivelada acima do
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terreno modelado, originando um piso com pelo menos 8 cm de espessura. A seguir, serão desenrolados

rolos de lona preta, de modo que cada um se sobreponha ao adjacente pelo menos 5 cm.

Em seguida, será assentada a armadura, composta por tela de ferro soldada CA-60, Ø 4,2 mm,

malha 15x15 cm. O transpasse destas telas, quando necessário, será de, no mínimo, 15 cm. Os pontos

transpassados deverão ser amarrados com arame galvanizado a cada 0,50 m. Antes da concretagem, a

fiscalização deverá ser chamada para a conferência destes serviços.

O procedimento de lançamento, adensamento e acabamento do concreto, devido ao tempo

necessário a sua perfeita execução e pega, deve ser iniciado nas primeiras horas da manhã, de forma

que antes do anoitecer (ausência de luz e de pessoal na obra) o acabamento tenha sido finalizado.

Será empregado concreto usinado fck=30 Mpa, com slump de 100 ± 20 mm. Não é

recomendável o uso de aditivos na dosagem do concreto.

Após a chegada do concreto na obra, será misturado a todo o seu volume, ainda no caminhão

betoneira, microfibras de propileno, produto conhecido genericamente por “crackstop”. A dosagem

desta adição será de 600 g/m3. Para que as fibras fiquem uniformemente distribuídas na massa, o

tempo de mistura deve ser de aproximadamente 5 minutos. A função deste material é de evitar as

fissuras por retração plástica, reduzir a exsudação (aparecimento de água na superfície após o concreto

ter sido lançado e adensado, porém antes de ocorrer a sua pega) e reduzir o risco de segregação.

Durante todo o lançamento, serão executados concomitantemente os serviços de espalhamento e

vibração mecânica, além da regularização com régua de alumínio.

A armadura, no momento do lançamento, será puxada na direção da superfície do pavimento,

fazendo com que o concreto se deposite abaixo dela. A sua posição final deve ficar próxima da metade

da altura do pavimento.

Depois de evaporada a água da superfície e antes que o concreto endureça demasiadamente,

será executado o acabamento do piso, que poderá ser desempenado ou vassourado, de acordo com

orientação da fiscalização. No caso de desempeno proceder-se-á enérgico alisamento com

desempenadeira de madeira e depois com feltro, resultando uma superfície uniforme. No caso do

acabamento ser vassourado, será passada vassoura no sentido transversal do passeio, tendo-se o

cuidado de não pressionar muito a superfície, evitando-se sulcos muito profundos. Se o passeio for

executado junto ao meio-fio viário, este elemento deve ser limpo do excesso de concreto (ainda úmido)

eventualmente acumulado na sua superfície devido ao serviço de acabamento.

Logo após o desempeno, para o procedimento de cura, deverão ser empregadas em toda a área

do piso mantas de poliéster, que serão mantidas permanentemente úmidas por pelo menos 7 dias.

No dia seguinte a concretagem, utilizando máquina cortadora de piso, com disco diamantado,

serão executadas as juntas de dilatação do pavimento. Terão 2,5 cm de profundidade e os tamanhos dos

panos serão definidos em conjunto com a fiscalização.

Como não será aceito o emprego de argamassa, nata de cimento ou qualquer outro tipo

deartifício para a correção de imperfeições da superfície, deve ser tomado especial cuidado com o

acabamento, de forma que se evitem depressões (que originarão poças) e marcas que acarretem
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prejuízos a uniformidade do piso. Além disso, a cura e as juntas de dilatação devem ser executadas com

a atenção que estes serviços exigem e nos prazos estabelecidos, a fim de evitarem-se fissuras no

pavimento pronto, sob pena de condenação dos quadros que apresentarem estas falhas.

15.16 ACABAMENTO POLIDO

Será realizado o polimento do piso de concreto da área do galpão, pois será este o acabamento

final da edificação, nesta área.

15.17 a 15.19 PILARES EM CONCRETO

A edificação será em alvenaria convencional de vedação, com estrutura de concreto armado.

Deverão ser executados pilares, com as dimensões de acordo com o projeto estrutural, obedecendo

sempre as normas técnicas vigentes;

15.20 ALVENARIA

A alvenaria será em blocos cerâmicos, com espessura da parede de 19cm, e após recebimento

de reboco, terá 25cm de espessura.

15.21 IMPERMEABILIZAÇÕES

Será impermeabilizado, a superfície de topo dos baldrames, bem como a área úmida dos

sanitários.

15.22 CINTAS DE AMARRAÇÃO

Toda alvenaria será amarrada através de cintas de amarração de concreto, com as dimensões e

especificações de projeto que será realizado.

15.23 DIVISÓRIA SANITÁRIA

As cabines sanitárias serão separadas por divisórias em granito cinza polido, com altura final de

2,20 metros de altura.

15.24 COBOGÓ

A edificação terá cobogós para ventilação natural, substituindo a utilização de esquadrias

convencionais.

15.25 PORTAS DE ALUMÍNIO

As portas externas dos sanitários serão em alumínio, com dimensões de acordo com projeto.

15.26 PORTAS EM MADEIRA

As portas das cabines sanitárias serão em madeira, e todas terão dimensão de 80 x 210, com

sentidos e abertura, conforme projeto.
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O Kit “porta-pronta” deve ser instalado apenas depois de complementados os serviços de

revestimento e pintura de paredes e tetos, execução de pisos etc; Conferir se o vão deixado pela obra

está de acordo com as dimensões externas do marco / batente, com a previsão de folga de 1cm tanto no

topo como nas laterais do vão; Conferir esquadro do vão, regularidade do acabamento, espessura da

parede acabada (confrontando-a com a largura do marco), cota da soleira / cota do piso acabado; -

Encaixar o marco / batente no vão, fixando-o com cunhas de madeira na parte superior e nas laterais

(posição das dobradiças); Verificar se está correto o sentido de abertura da folha de porta; - Colocar

travas no interior do batente para garantir o vão após aplicação da espuma expansiva; Com auxílio de fio

de prumo, nível de bolha e esquadro, verificar se o kit está alinhado com as faces da parede, nivelado e

aprumado, procedendo aos ajustes necessários com as cunhas;As fechaduras para os banheiros

acessíveis deverão ser em açoo inox, máquina 55, com acabamentos cromados e chave tipo tranqueta.

15.27 GUARDA CORPO

No entorno das rampas e da escada, será realizado a instalação de guarda corpo de segurança.

O guarda-corpo de proteção será estruturado verticalmente com postes de ferro galvanizado de

Ø 1 ½” (48,30 mm), espessura mínima de parede de 3,00 mm, colocados com espaçamento de acordo

com o detalhe padrão. Não serão aceitas emendas nos tubos verticais.

Na sua parte superior, os referidos tubos serão interligados por tubos galvanizados de Ø 2”

(60,30 mm), com espessura mínima de parede de 3,00 mm. As emendas destes tubos deverão ser,

obrigatoriamente, sobre os tubos verticais. Nos topos dos tubos verticais e nas extremidades de cada

trecho de tubulação horizontal, serão soldados tampões para fechamento. Todas as soldas deverão ser

esmerilhadas até apresentarem acabamento liso, livre de incrustações. As partes dos tubos que

apresentam rosca deverão ser eliminadas.

Os tubos verticais serão fixados em blocos de concreto com fck=15 MPa com 20 cm x 20 cm x

30 cm. Sobre os mesmos, será executada uma viga de 15 cm x 20 cm, concreto fck=15 MPa, armada com

4 ferros Ø 6,0 mm e estribos de Ø 4,2 mm colocados a cada 30 cm. Durante a concretagem da viga, para

a amarração da tela, serão chumbados nela ganchos galvanizados de arame nº 08 a cada 50 cm (3

unidades no intervalo entre 2 tubos).

Antes da concretagem, serão dispostos na viga, tubos de PVC de diâmetro superior ao dos

tubos galvanizados, os quais deverão ser nivelados e aprumados. Logo após o início da pega do concreto,

os tubos de PVC deverão ser removidos, rosqueando-os delicadamente. Após a cura do concreto, os

tubos galvanizados serão aprumados, sendo os vazios resultantes preenchidos com argamassa de

cimento e areia traço 1:4, removidos os excessos. Também será executado, para servir de fundo de

forma, leito de brita com, no mínimo, 3 cm de espessura.

A viga deverá ficar aparente, no mínimo, 5 cm em relação ao passeio externo, e, para que o

produto final apresente a resistência necessária, deverá ser tomado o máximo cuidado na confecção da

forma (de forma a resultarem superfícies planas e regulares), e no seu travamento (em quantidade
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suficiente para garantir seção constante e colocado afastado da superfície da viga, de maneira a permitir

o desempeno da superfície antes da pega do concreto), bem como em relação à granulometria dos

agregados, sua mistura, plasticidade e vibração, além da desforma, de maneira que a superfície final se

apresente uniforme, uma vez que não serão admitidos retoques na superfície do concreto.

As peças galvanizadas, após uma limpeza perfeita com desengordurante apropriado, receberão

como fundo uma demão de anticorrosivo branco fosco específico para galvanizados, (marca Coral ou

equivalente) e pintura com duas demãos de esmalte sintético (Coralit ou equivalente), em cor a ser

definida em conjunto com a fiscalização.

A tela, esticada com emprego de talha, será de arame galvanizado liso nº12, malha tipo simples,

5 cm x 5 cm, fixada internamente aos tubos verticais, devendo ser ponteada no seu limite superior com

arame liso galvanizado nº 12 e costurada nos tubos verticais das quinas e das entradas com o mesmo

arame, conforme detalhe padrão. Após a colocação da tela, os arames horizontais de reforço

(galvanizados, nº 10) serão dispostos de forma que fiquem entrelaçados com a mesma, sendo

tensionados através de esticadores posicionados no centro dos vãos. Após o tensionamento, esses

arames, juntamente com a tela, serão amarrados aos tubos verticais. O arame mais próximo a viga,

segundo o projeto, não passa por dentro dos ganchos, sendo estes últimos utilizados apenas para a

amarração do telamento.

A viga deverá ficar aparente, no mínimo, 5 cm em relação aos passeios externo e interno

(balizador), e, para que o produto final apresente a resistência necessária, deverá ser tomado o máximo

cuidado na confecção da forma (de forma a resultarem superfícies planas e regulares), e no seu

travamento (em quantidade suficiente para garantir seção constante e colocado afastado da superfície

da viga, de maneira a permitir o desempeno da superfície antes da pega do concreto), bem como em

relação à granulometria dos agregados, sua mistura, plasticidade e vibração, além da desforma, de

maneira que a superfície final se apresente uniforme, uma vez que não serão admitidos retoques na

superfície do concreto.

As peças galvanizadas, após uma limpeza perfeita com desengordurante apropriado, receberão

como fundo uma demão de anticorrosivo branco fosco específico para galvanizados, (marca Coral ou

equivalente) e pintura com duas demãos de esmalte sintético (Coralit ou equivalente), em cor a ser

definida em conjunto com a fiscalização.

15.28 ESTRUTURA PARA TELHADO

A estrutura para fixação dos telhados, será metálica, com dimensões e especificações do

projeto estrutural.

15.29 TELHADO TERMOACÚSTICO

Telha metálica do tipo Galvalume (alumínio + zinco), termoacústica, com espessura isolante de

30 mm, com utilização do Poliuretano (PU) injetado entre duas telhas metálicas trapezoidais

convencionais, constituindo um “sanduíche”. Essa espessura é sempre medidas nas partes baixas do

trapézio. Possui excelente desempenho termoacústico e é injetado com densidade de 35 a 39 kg/m³.
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Retarda a ação de chamas e não absorve água. Quanto ao som, observa-se ótimo isolamento promovido

pelo PU.

15.30 A 15.34 REVESTIMENTOS

As paredes internas e externas, receberão chapisco e posterior acabamento de emboço, tipo

massa única. adotando a boa técnica, e obedecendo as normas técnicas vigentes.

15.35 REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDES

As paredes internas dos sanitários, receberão acabamento cerâmico, com dimensões e

coloração a ser definida com a fiscalização.

15.36 REVESTIMENTO CERÂMICO PISOS

A pavimentação dos sanitários, será em piso cerâmico, com placas de 60 x 60cm, com coloração

a ser definida com a fiscalização durante a execução dos trabalhos.

Método de Execução

Aplicar e estender a argamassa de assentamento, sobre a base totalmente limpa, seca e curada,

com o lado liso da desempenadeira formando uma camada uniforme de 3 mm a 4 mm sobre área tal

que facilite a colocação das placas cerâmicas e que seja possível respeitar o tempo de abertura, de

acordo com as condições atmosféricas e o tipo de argamassa utilizada. Aplicar o lado denteado da

desempenadeira sobre a camada de argamassa formando sulcos. Assentar cada peça cerâmica,

comprimindo manualmente ou aplicando pequenos impactos com martelo de borracha. A espessura de

juntas especificada para o tipo SINAPI - Caderno Técnico do Grupo Revestimento Cerâmico Interno – Lote

1 Página | 14 de cerâmica deverá ser observada podendo ser obtida empregando-se espaçadores

previamente gabaritados. Após no mínimo 72 horas da aplicação das placas, aplicar a argamassa para

rejuntamento com auxílio de uma desempenadeira de EVA ou borracha em movimentos contínuos de

vai e vem. Limpar a área com pano umedecido.

15.37 SOLEIRAS

Sob as portas de alumínio, serão instaladas soleiras em granito, com, largura de acordo com a

largura das paredes.

15.38 PONTOS DE ILUMINAÇÃO

Foram estimados pontos de iluminação, para efeitos de orçamento, tal atividade precisa ser

ajustada em projeto, e executada de acordo com o mesmo.

15.39 PORTÃO DE ABRIR

No galpão será instalado um portão de 3,60 mts com 3,0 mts de altura, com detalhes a serem

definidos com a fiscalização.;

15.40 PONTOS DE TOMADA
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Foram estimados pontos de tomada, para efeitos de orçamento, tal atividade precisa ser

ajustada em projeto, e executada de acordo com o mesmo.

15.41 E 15.42 PONTOS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO

Foram estimados pontos de consumo para água e esgoto, de acordo com as instalações

previstas, para efeitos de orçamento, tal atividade precisa ser ajustada em projeto, e executada de

acordo com o mesmo.

15.43 A 15.46 LOUÇAS E METAIS

Foram estimadas louças e metais, para fins de orçamento, tais materiais serão discriminados

em memorial descritivo que acompanhará os projetos que serão realizados.

Deverão ser fornecidas bacias sanitárias com caixa acoplada na cor branca, referência Vogue

Plus, CP 525 da DECA, ou equivalente, completas para instalação nos Sanitários, conforme indicado no

projeto arquitetônico. Componentes e acessórios que deverão acompanhar a bacia sanitária: Ligação

flexível em malha de aço inox de 30cm, referência 4607C da DECA, ou equivalente; Kit de Parafusos de

fixação de vaso sanitário, luxo c/arruela metálica cromada e bucha de nylon S-10; Vedação Decanel, ou

similar, para vaso sanitário. Consideram-se incluídos nestes serviços todos os materiais, mão de obra e

acessórios e/ou complementos necessários para a completa execução dos serviços, mesmo que não

explicitamente descritos nestas especificações, porém necessários para a entrega dos serviços

perfeitamente concluídos e acabados em todos os seus detalhes. O vaso sanitário deve ser fixado ao piso

com parafuso, através de bucha de “nylon”. O tubo de ligação para entrada de água deve ser cromado,

com canopla e montado com anéis de borracha para vedação. A tampa plástica deve ser fixada com

parafusos e arruelas de plástico.

Bem como bacias nos mesmos padrões para PNE.

15.47 RALOS

Foram estimados ralos, para efeitos de orçamento, tal atividade precisa ser ajustada em

projeto, e executada de acordo com o mesmo.

15.48 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO

Para a instalação do CD, os eletrodutos já devem estar instalados e então são encaixados no

quadro de medição, atentar para instalar os disjuntores das luminárias dos blocos autônomos. Para

disjuntores tipo DIN, com barramento bifásico, para 12 disjuntores. Seguir os circuitos que serão

definidos posteriormente em projeto.

15.49 - 15.50 DISJUNTORES E LUMINÁRIAS
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Foram estimados disjuntores e luminárias, para efeitos de orçamento, tal atividade precisa ser

ajustada em projeto, e executada de acordo com o mesmo.

O Circuito deverá ser dividido em duas fases e equilibrado sua corrente de acordo com o

consumo. Os disjuntores DIN, fabricados de acordo com a norma da IEC (International Electrotechnical

Commission) possuem invólucro fabricado com poliéster ou ureia formaldeído. São ligeiramente

menores do que os disjuntores NEMA, economizando um pouco de espaço no interior dos quadros de

distribuição. Um disjutor DIN para cada circuitos de tomadas e luminarias , disjuntor geral e disjuntor

individualizados para TUGs do galpão.

15.51 FUNDO SELADOR

Será aplicado em todas as superfícies internas e externas, fundo selador, de acordo com as

instruções de uso do fabricante, obedecendo as recomendações de tempo de cura para posterior

aplicação da pintura..

Observar a superfície: deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou bolor antes

de qualquer aplicação; - Diluir o selador em água potável, conforme fabricante; - Aplicar uma demão de

fundo selador com rolo ou trincha.

15.52 PINTURA ACRÍLICA

Todas as paredes, sem acabamento cerâmico, receberão aplicação de tinta acrílica texturizada,

em duas cores, sendo a parte inferior em coloração mais escura, a cor será definida pela fiscalização.

Observar a superfície: deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou bolor antes

de qualquer aplicação

15.53 ESCADA DE ACESSO E RAMPA

Será executada rampa de acesso, bem como escadaria, de acordo com projeto executivo.

15.54 e 15.55 EXTINTORES

Foram estimados extintores, para efeitos de orçamento, tal atividade precisa ser ajustada em

projeto, e executada de acordo com o mesmo.

15.56 a 15.58 BARRAS PNE E PMR

Os produtos instalados deverão estar de acordo com a Norma 9050/2015 da ABNT. As barras de

apoio e suportes são produzidos em Aço Inoxidável 304, tubo redondo, diâmetro 31,75mm, parede c/

espessura 1,5mm, acabamento polido. A barra de apoio deverá ser fornecida com parafusos de alta

resistência em aço inoxidável 304 na medida de 6x45mm cabeça sextavada e rosca soberba e bucha 8.

Após a instalação da barra de apoio é necessário que se faça um esforço para testar a fixação.

16 FINALIZAÇÃO
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16.1 LIMPEZA FINAL DE OBRA

Ao fim de to 15 SANITÁRIO E EDIFICAÇÃO DO DMLU

das as atividades, os ambientes deverão ser completamente limpos, as áreas abertas deverão

ser varridas, eventuais sujidades devem ser recolhidas e descartadas de forma adequada.

01 de agosto de 2024

RT - Engº Civil Luis Henrique Ferrari - CREA/RS: 191.230
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00 CONCEPÇÃO DO PROJETO ORLA DE IPANEMA SMAMUS ANDREY 01/07/2024
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SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE URBANISMO E SUSTENTABILIDADE

AT-DAV | APOIO TÉCNICO - DIRETORIA DE ÁREAS VERDES

ORLA DE IPANEMA 171-03
REVITALIZAÇÃO - Implantação da Orla de Ipanema

ESCALA: IndicadaPROJETO: Arq. Urb. Andrey Vargas

DIRETOR: Arq. Urb. Alex Souza

SECRETÁRIO: Germano Bremm

01

SEI: 24.0.000086670-5

IMPLANTAÇÃO TRECHO 01
ESC. 1/100

MAPA ÍNDICE
ESC. 1/8000

Observações Gerais:
- Antes de executar conferir medidas no local;
- Em caso de divergências, avaliar com o Arquiteto Responsável melhor forma de resolução;
- No caso de dúvidas entrar em contato com o arquiteto responsável;
- Isolar o local de obras com tapumes, lonas e afins;
- Guardar materiais em local isolado, coberto e elevado do piso;
- No caso de divergência entre escala do desenho e cotas, prevalecem as cotas.

Projeto - Trecho 01 (29652490)         SEI 24.0.000086670-5 / pg. 1

AutoCAD SHX Text
ESCORREGADOR

AutoCAD SHX Text
+ CAIXA DE AREIA

AutoCAD SHX Text
PV

AutoCAD SHX Text
PV

AutoCAD SHX Text
PV

AutoCAD SHX Text
ALA

AutoCAD SHX Text
PV

AutoCAD SHX Text
BL

AutoCAD SHX Text
PV

AutoCAD SHX Text
ALA

AutoCAD SHX Text
7,75%%%

AutoCAD SHX Text
7,75%%%

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
8%%%

AutoCAD SHX Text
8%%%

AutoCAD SHX Text
proj.	escada e escada e rampa enterrados

AutoCAD SHX Text
CICLOVIA

AutoCAD SHX Text
PAV.: ASFALTO

AutoCAD SHX Text
MEIO-FIO EXISTENTE

AutoCAD SHX Text
POSTE

AutoCAD SHX Text
POSTE

AutoCAD SHX Text
G2

AutoCAD SHX Text
LUM.

AutoCAD SHX Text
LUM.

AutoCAD SHX Text
LUM.

AutoCAD SHX Text
LUM.

AutoCAD SHX Text
BL

AutoCAD SHX Text
BL

AutoCAD SHX Text
PV

AutoCAD SHX Text
BM

AutoCAD SHX Text
GRAMA

AutoCAD SHX Text
LUM.

AutoCAD SHX Text
LUM.

AutoCAD SHX Text
LUM.

AutoCAD SHX Text
LUM.

AutoCAD SHX Text
AREIA

AutoCAD SHX Text
PISO: CONCRETO POLIDO IN LOCO

AutoCAD SHX Text
ENROCAMENTO

AutoCAD SHX Text
ENROCAMENTO

AutoCAD SHX Text
PISO: CONCRETO POLIDO IN LOCO

AutoCAD SHX Text
PISO: CONCRETO POLIDO IN LOCO

AutoCAD SHX Text
ENROCAMENTO

AutoCAD SHX Text
ENROCAMENTO

AutoCAD SHX Text
ENROCAMENTO

AutoCAD SHX Text
ESCADA TIPO 01

AutoCAD SHX Text
ESCADA TIPO 02

AutoCAD SHX Text
PISO:SAIBRO

AutoCAD SHX Text
7,75%%%

AutoCAD SHX Text
7,75%%%

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
8%%%

AutoCAD SHX Text
8%%%

AutoCAD SHX Text
proj.	escada e escada e rampa enterrados

AutoCAD SHX Text
ESCADA TIPO 01

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
proj.	escada e escada e rampa enterrados

AutoCAD SHX Text
8%%%

AutoCAD SHX Text
ESCADA

AutoCAD SHX Text
PASSARELA

AutoCAD SHX Text
DE MADEIRA



BANCOS SEM ENCOSTO REFERÊNCIA MODELO SARAH METALCO
BANCOS COM ENCOSTO REFERÊNCIA MODELO SARAH METALCO

LIXEIRAS NOVAS REFERÊNCIA MODELO DOHA "A" METALCO
REBAIXO NBR NOVOS

PISO PODOTÁTIL ALERTA AMARELO

PISO PODOTÁTIL SINALIZAÇÃO AMARELA

LEGENDA:
Todas inflexões do piso podotátil de sinalização, quando
não há piso podotátil de alerta, são maiores que 150°.

LX

DESCRIÇÃOQUANTIDADEICONE

71

134

60

88

7

BALIZADOR REFERÊNCIA MODELO BOLA METALCO

VER PROJ.

VER PROJ.

VER PROJ.

BICICLETÁRIO REFERÊNCIA MODELO SPYRA "B" METALCO

PRANCHA ALONGAMENTO PADRÃO

BARRA ALONGAMENTO

BARRAS PARALELAS

BARRAS HORIZONTAIS 3 ALTURAS

PA

BA

BP

BH

LEGENDA ACADEMIA

ESCORREGADOR + CAIXA DE AREIA
LEGENDA PLAYGROUND

APOIO MEMBROS SUPERIORES

SIMULADOR DE CAVALGADA

5

3

1

2

APS 1

SCAV

SIMULADOR DE CAMINHADASCAM

BARRA ALTA GIRATÓRIA TRIPLABGA

PRESSÃO DE PERNAS TRIPLOPP

ADUÇÃO E ABDUÇÃO DE PERNASAA

1

1

1

1

1

SIMULADOR DE REMO INDIVIDUALSR 1

GANGORRA DUPLA

BALANÇO MISTO

2

2

2

PA PA

APS

2,6 2,7

R1LX LX

LX
LX LX LX

LX

LX

A
V

E
N

ID
A

 F
LA

M
E

N
G

O

R
U

A
 L

E
M

E

AV. GUAÍBA

PA BH

BA

N
5,4

3,2

3 0,5 18 0,5 3

2,1

2,1

12,6

11,7

20,7

3
3

R0,7

R0,7
2,7

2,73,1

8,7

8,2

38,2

7,9

2,8

4,2

2,2 2,2

11,8

2,3

20,7 0,5

12,3

10,2

2,5 2,5

0,91,3

9,92,3 1,5 0,5 18 0,5 1,6

1,2 1,2

1,5 0,5 18 0,5 1,714,6

4,4

28,8

10,
1

3,6

2,5

R0,6 R0,6

R0,6
R0,6

R0,6 R0,6

R0,6 R0,6

R0,7

R0,7

R0,7R0,7

R0,7

R0,7

R1 R1
R1

R1 R1 R1 R1

2,9

R1

0,1
5

13
,6

2,6
0

0,3
4,3

0,5

1,2
4,2

0,9
0,7

3,7

0,8
1,5

canteiro 1
(ver detalhe)

16,1

12,2

1,5
1,5

3,2
0,2

1,1

7,5

1,6

0,8
0,91

1,2
2,9

5,4 5,4

3

10,4

5,3

9,9

2,412,7

25 7,8 4,9 38,1 12,8 51,2 2,4 28,2 7,5

8,7

canteiro 3
(ver detalhe)

canteiro 2
(ver detalhe)

canteiro 4
(ver detalhe)

2

10
,6

13
,2

7

F

C

C

C

RUA LE
ME

RUA DEA COUFAL

AVENID
A FLA

MENGO

RUA LE
BLO

N
RUA G

БVEA
RUA D

AS LA
RANJE

IR
AS

AVENID
A JA

RDIM

AVENID
A O

SVALD
O G

ONЗALV
ES C

RUZ 

RUA OTELO ROSA

RUA PASTEUR

RUA ENG. C
OELHO PERREIRA

RUA ENG. TITO M. FERNANDES

RUA LADISLAU NETO

ACESSO AO CLUBE PROF. G
AЪCHO

RUA DOS TABAJARAS

AVENIDA GUAНBA

RUA PIR
AJБ

N

DESCRIÇÃO PROJETO DATAAPROVAÇÃOREVISÃO

00 CONCEPÇÃO DO PROJETO ORLA DE IPANEMA SMAMUS ANDREY 01/07/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE
SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE URBANISMO E SUSTENTABILIDADE

AT-DAV | APOIO TÉCNICO - DIRETORIA DE ÁREAS VERDES

ORLA DE IPANEMA 171-03
REVITALIZAÇÃO - Implantação da Orla de Ipanema

ESCALA: IndicadaPROJETO: Arq. Urb. Andrey Vargas

DIRETOR: Arq. Urb. Alex Souza

SECRETÁRIO: Germano Bremm

02

SEI: 24.0.000086670-5

IMPLANTAÇÃO TRECHO 02
ESC. 1/100

MAPA ÍNDICE
ESC. 1/8000

N

Observações Gerais:
- Antes de executar conferir medidas no local;
- Em caso de divergências, avaliar com o Arquiteto Responsável melhor forma de resolução;
- No caso de dúvidas entrar em contato com o arquiteto responsável;
- Isolar o local de obras com tapumes, lonas e afins;
- Guardar materiais em local isolado, coberto e elevado do piso;
- No caso de divergência entre escala do desenho e cotas, prevalecem as cotas.

Projeto - Trecho 02 (29652551)         SEI 24.0.000086670-5 / pg. 2

AutoCAD SHX Text
ACADEMIA AR LIVRE

AutoCAD SHX Text
BL

AutoCAD SHX Text
CICLOVIA

AutoCAD SHX Text
PAV.: ASFALTO

AutoCAD SHX Text
LUM.

AutoCAD SHX Text
LUM.

AutoCAD SHX Text
PV

AutoCAD SHX Text
PV

AutoCAD SHX Text
LUM.

AutoCAD SHX Text
LUM.

AutoCAD SHX Text
PV

AutoCAD SHX Text
BL

AutoCAD SHX Text
PV

AutoCAD SHX Text
LUM.

AutoCAD SHX Text
LUM.

AutoCAD SHX Text
LUM.

AutoCAD SHX Text
POSTE

AutoCAD SHX Text
LUM.

AutoCAD SHX Text
ESCULTURA

AutoCAD SHX Text
LUM.

AutoCAD SHX Text
LUM.

AutoCAD SHX Text
MEIO-FIO EXISTENTE

AutoCAD SHX Text
LUM.

AutoCAD SHX Text
ENROCAMENTO

AutoCAD SHX Text
PV

AutoCAD SHX Text
ALA

AutoCAD SHX Text
ENROCAMENTO

AutoCAD SHX Text
PISO: CONCRETO POLIDO IN LOCO

AutoCAD SHX Text
PISO: CONCRETO POLIDO IN LOCO

AutoCAD SHX Text
ENROCAMENTO

AutoCAD SHX Text
PV

AutoCAD SHX Text
ENROCAMENTO

AutoCAD SHX Text
ENROCAMENTO

AutoCAD SHX Text
ESCADA TIPO 02

AutoCAD SHX Text
ESCADA TIPO 02

AutoCAD SHX Text
6,65%%%

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
proj.	escada e escada e rampa enterrados

AutoCAD SHX Text
6,65%%%

AutoCAD SHX Text
8%%%

AutoCAD SHX Text
8%%%

AutoCAD SHX Text
6,65%%%

AutoCAD SHX Text
6,65%%%

AutoCAD SHX Text
8%%%

AutoCAD SHX Text
ESCADA

AutoCAD SHX Text
PASSARELA

AutoCAD SHX Text
DE MADEIRA



BANCOS SEM ENCOSTO REFERÊNCIA MODELO SARAH METALCO
BANCOS COM ENCOSTO REFERÊNCIA MODELO SARAH METALCO

LIXEIRAS NOVAS REFERÊNCIA MODELO DOHA "A" METALCO
REBAIXO NBR NOVOS

PISO PODOTÁTIL ALERTA AMARELO

PISO PODOTÁTIL SINALIZAÇÃO AMARELA

LEGENDA:
Todas inflexões do piso podotátil de sinalização, quando
não há piso podotátil de alerta, são maiores que 150°.

LX

DESCRIÇÃOQUANTIDADEICONE

71

134

60

88

7

BALIZADOR REFERÊNCIA MODELO BOLA METALCO

VER PROJ.

VER PROJ.

VER PROJ.

BICICLETÁRIO REFERÊNCIA MODELO SPYRA "B" METALCO

PRANCHA ALONGAMENTO PADRÃO

BARRA ALONGAMENTO

BARRAS PARALELAS

BARRAS HORIZONTAIS 3 ALTURAS

PA

BA

BP

BH

LEGENDA ACADEMIA

ESCORREGADOR + CAIXA DE AREIA
LEGENDA PLAYGROUND

APOIO MEMBROS SUPERIORES

SIMULADOR DE CAVALGADA

5

3

1

2

APS 1

SCAV

SIMULADOR DE CAMINHADASCAM

BARRA ALTA GIRATÓRIA TRIPLABGA

PRESSÃO DE PERNAS TRIPLOPP

ADUÇÃO E ABDUÇÃO DE PERNASAA

1

1

1

1

1

SIMULADOR DE REMO INDIVIDUALSR 1

GANGORRA DUPLA

BALANÇO MISTO

2

2

2

2,3
2,1 2,1

R2

N

N

LX LX LX

LX LX

R
U

A
 G

Б
V

E
A

R
U

A
 L

E
B

LO
N

AV. GUAÍBA

42,2

7,4

2,9 3,1

4,4

2 0,5 23,3

0,6

46,1 2,9 0,5 26,6 0,5 2,9

2

26,2 2,9 0,6 26,6

2

0,5 2,8

R1

R1 R1 R1
R1R1 R1

22

0,7
2,6

2,1

5,4 1,5 5,4

0,6
1,4

1,6 1,3

2 0,6
0,6

1,3

1,3
6,4

1
0,9

0,6
1

4,162,5
66,2

52

F

C

C

C

RUA LE
ME

RUA DEA COUFAL

AVENID
A FLA

MENGO

RUA LE
BLO

N
RUA G

БVEA
RUA D

AS LA
RANJE

IR
AS

AVENID
A JA

RDIM

AVENID
A O

SVALD
O G

ONЗALV
ES C

RUZ 

RUA OTELO ROSA

RUA PASTEUR

RUA ENG. C
OELHO PERREIRA

RUA ENG. TITO M. FERNANDES

RUA LADISLAU NETO

ACESSO AO CLUBE PROF. G
AЪCHO

RUA DOS TABAJARAS

AVENIDA GUAНBA

RUA PIR
AJБ

N

DESCRIÇÃO PROJETO DATAAPROVAÇÃOREVISÃO

00 CONCEPÇÃO DO PROJETO ORLA DE IPANEMA SMAMUS ANDREY 01/07/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE
SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE URBANISMO E SUSTENTABILIDADE

AT-DAV | APOIO TÉCNICO - DIRETORIA DE ÁREAS VERDES

ORLA DE IPANEMA 171-03
REVITALIZAÇÃO - Implantação da Orla de Ipanema

ESCALA: IndicadaPROJETO: Arq. Urb. Andrey Vargas

DIRETOR: Arq. Urb. Alex Souza

SECRETÁRIO: Germano Bremm

03

SEI:  24.0.000086670-5

IMPLANTAÇÃO TRECHO 03
ESC. 1/100

MAPA ÍNDICE
ESC. 1/8000

N

Observações Gerais:
- Antes de executar conferir medidas no local;
- Em caso de divergências, avaliar com o Arquiteto Responsável melhor forma de resolução;
- No caso de dúvidas entrar em contato com o arquiteto responsável;
- Isolar o local de obras com tapumes, lonas e afins;
- Guardar materiais em local isolado, coberto e elevado do piso;
- No caso de divergência entre escala do desenho e cotas, prevalecem as cotas.

Projeto - Trecho 03 (29652593)         SEI 24.0.000086670-5 / pg. 3

AutoCAD SHX Text
PV

AutoCAD SHX Text
PV

AutoCAD SHX Text
ALA

AutoCAD SHX Text
ALA

AutoCAD SHX Text
PV

AutoCAD SHX Text
PV

AutoCAD SHX Text
PV

AutoCAD SHX Text
PV

AutoCAD SHX Text
ALA

AutoCAD SHX Text
PV

AutoCAD SHX Text
PV

AutoCAD SHX Text
PV

AutoCAD SHX Text
 PASSARELA  PASSARELA   DE MADEIRADE MADEIRA

AutoCAD SHX Text
LUM.

AutoCAD SHX Text
LUM.

AutoCAD SHX Text
CICLOVIA

AutoCAD SHX Text
PAV.: ASFALTO

AutoCAD SHX Text
LUM.

AutoCAD SHX Text
POSTE

AutoCAD SHX Text
PV

AutoCAD SHX Text
LUM.

AutoCAD SHX Text
FAIXA DE PEDESTRES

AutoCAD SHX Text
LUM.

AutoCAD SHX Text
LUM.

AutoCAD SHX Text
BL

AutoCAD SHX Text
LUM.

AutoCAD SHX Text
POSTE

AutoCAD SHX Text
LUM.

AutoCAD SHX Text
LUM.

AutoCAD SHX Text
BL

AutoCAD SHX Text
(deslocar)

AutoCAD SHX Text
PV

AutoCAD SHX Text
8,33%%%

AutoCAD SHX Text
8%%%

AutoCAD SHX Text
8%%%

AutoCAD SHX Text
proj.	escada e escada e rampa enterrados

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
ESCADA 05 ACESSÍVEL A ORLA

AutoCAD SHX Text
ESCADA

AutoCAD SHX Text
PASSARELA

AutoCAD SHX Text
DE MADEIRA



2,4

2,4 2,7

2,4

2,7
2,9

R3
R4

R6

R7

LX

LX
LX

LX

LX

LX

LX

LX

LX

LX

LX

R
U

A
 P

IR
A

JБA
V

E

R
U

A
 D

A
S

 L
A

R
A

N
J

AV. GUAÍBA
AV. GUAÍBA

Pórtico existente

Pórtico existente Pórtico existente

Pórtico existente

Pórtico existente

Pórtico existente

CANTEIRO 1

CANTEIRO 2

20,4

6,3

110,1

46,3

58,8 1,2

R1

R1

60,7

3,1

16

R1

R1

3,5

2,2

4,5

4,5

2,6

34,5

54,2
16

7,3

5,4 5,4

2,8
3,8

1,1

0,5

0,7
1,2

1

0,5
0,9

28,6

15,4

5,4

5,4
2

2
BANCOS SEM ENCOSTO REFERÊNCIA MODELO SARAH METALCO
BANCOS COM ENCOSTO REFERÊNCIA MODELO SARAH METALCO

LIXEIRAS NOVAS REFERÊNCIA MODELO DOHA "A" METALCO
REBAIXO NBR NOVOS

PISO PODOTÁTIL ALERTA AMARELO

PISO PODOTÁTIL SINALIZAÇÃO AMARELA

LEGENDA:
Todas inflexões do piso podotátil de sinalização, quando
não há piso podotátil de alerta, são maiores que 150°.

LX

DESCRIÇÃOQUANTIDADEICONE

71

134

60

88

7

BALIZADOR REFERÊNCIA MODELO BOLA METALCO

VER PROJ.

VER PROJ.

VER PROJ.

BICICLETÁRIO REFERÊNCIA MODELO SPYRA "B" METALCO

PRANCHA ALONGAMENTO PADRÃO

BARRA ALONGAMENTO

BARRAS PARALELAS

BARRAS HORIZONTAIS 3 ALTURAS

PA

BA

BP

BH

LEGENDA ACADEMIA

ESCORREGADOR + CAIXA DE AREIA
LEGENDA PLAYGROUND

APOIO MEMBROS SUPERIORES

SIMULADOR DE CAVALGADA

5

3

1

2

APS 1

SCAV

SIMULADOR DE CAMINHADASCAM

BARRA ALTA GIRATÓRIA TRIPLABGA

PRESSÃO DE PERNAS TRIPLOPP

ADUÇÃO E ABDUÇÃO DE PERNASAA

1

1

1

1

1

SIMULADOR DE REMO INDIVIDUALSR 1

GANGORRA DUPLA

BALANÇO MISTO

2

2

2

F

C

C

C

RUA LE
ME

RUA DEA COUFAL

AVENID
A FLA

MENGO

RUA LE
BLO

N
RUA G

БVEA
RUA D

AS LA
RANJE

IR
AS

AVENID
A JA

RDIM

AVENID
A O

SVALD
O G

ONЗALV
ES C

RUZ 

RUA OTELO ROSA

RUA PASTEUR

RUA ENG. C
OELHO PERREIRA

RUA ENG. TITO M. FERNANDES

RUA LADISLAU NETO

ACESSO AO CLUBE PROF. G
AЪCHO

RUA DOS TABAJARAS

AVENIDA GUAНBA

RUA PIR
AJБ

N

DESCRIÇÃO PROJETO DATAAPROVAÇÃOREVISÃO

00 CONCEPÇÃO DO PROJETO ORLA DE IPANEMA SMAMUS ANDREY 01/07/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE
SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE URBANISMO E SUSTENTABILIDADE

AT-DAV | APOIO TÉCNICO - DIRETORIA DE ÁREAS VERDES

ORLA DE IPANEMA 171-03
REVITALIZAÇÃO - Implantação da Orla de Ipanema

ESCALA: IndicadaPROJETO: Arq. Urb. Andrey Vargas

DIRETOR: Arq. Urb. Alex Souza

SECRETÁRIO: Germano Bremm

04

SEI: 24.0.000086670-5

IMPLANTAÇÃO TRECHO 04
ESC. 1/100

MAPA ÍNDICE
ESC. 1/8000

N

Observações Gerais:
- Antes de executar conferir medidas no local;
- Em caso de divergências, avaliar com o Arquiteto Responsável melhor forma de resolução;
- No caso de dúvidas entrar em contato com o arquiteto responsável;
- Isolar o local de obras com tapumes, lonas e afins;
- Guardar materiais em local isolado, coberto e elevado do piso;
- No caso de divergência entre escala do desenho e cotas, prevalecem as cotas.

Projeto - Trecho 04 (29652613)         SEI 24.0.000086670-5 / pg. 4

AutoCAD SHX Text
6,25%%%

AutoCAD SHX Text
8%%%

AutoCAD SHX Text
8%%%

AutoCAD SHX Text
proj.	escada e escada e rampa enterrados

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
ESCADA 06 ACESSÍVEL A ORLA

AutoCAD SHX Text
PV

AutoCAD SHX Text
          MONUMENTO        HOMENAGEM А OXUMА OXUMOXUM

AutoCAD SHX Text
CICLOVIA

AutoCAD SHX Text
PAV.: ASFALTO

AutoCAD SHX Text
LUM.

AutoCAD SHX Text
POSTE

AutoCAD SHX Text
FAIXA DE PEDESTRES

AutoCAD SHX Text
LUM.

AutoCAD SHX Text
LUM.

AutoCAD SHX Text
LUM.

AutoCAD SHX Text
LUM.

AutoCAD SHX Text
LUM.

AutoCAD SHX Text
MONUMENTO

AutoCAD SHX Text
LUM.

AutoCAD SHX Text
CHUVEIRO

AutoCAD SHX Text
PV

AutoCAD SHX Text
LUM.

AutoCAD SHX Text
PLACA

AutoCAD SHX Text
CICLOVIA

AutoCAD SHX Text
PAV.: ASFALTO

AutoCAD SHX Text
PV

AutoCAD SHX Text
AREIA

AutoCAD SHX Text
AREIA

AutoCAD SHX Text
AREIA

AutoCAD SHX Text
GRAMA

AutoCAD SHX Text
GRAMA

AutoCAD SHX Text
GRAMA

AutoCAD SHX Text
GRAMA

AutoCAD SHX Text
GRAMA

AutoCAD SHX Text
GRAMA

AutoCAD SHX Text
GRAMA

AutoCAD SHX Text
GRAMA

AutoCAD SHX Text
a DESTOCAR

AutoCAD SHX Text
BASALTO REGULAR

AutoCAD SHX Text
PISO CONCRETO

AutoCAD SHX Text
REBAIXO MEIO-FIO

AutoCAD SHX Text
BASALTO REGULAR

AutoCAD SHX Text
BASALTO REGULAR

AutoCAD SHX Text
Banco de concreto existente

AutoCAD SHX Text
Ra

AutoCAD SHX Text
Ra

AutoCAD SHX Text
Ra

AutoCAD SHX Text
8 BANCOS DE CONCRETO

AutoCAD SHX Text
A REMOVER

AutoCAD SHX Text
3 MÓDULOS DO PÓRTICO

AutoCAD SHX Text
A REMOVER

AutoCAD SHX Text
PARAL DE BASALTO

AutoCAD SHX Text
DEMOLIR

AutoCAD SHX Text
12 BANCOS DE CONCRETO

AutoCAD SHX Text
A REMOVER

AutoCAD SHX Text
LX-REMOVER

AutoCAD SHX Text
8,12%%%

AutoCAD SHX Text
8%%%

AutoCAD SHX Text
8%%%

AutoCAD SHX Text
proj.	escada e escada e rampa enterrados

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
ESCADA 07 ACESSÍVEL A ORLA

AutoCAD SHX Text
ESCADA

AutoCAD SHX Text
PASSARELA

AutoCAD SHX Text
DE MADEIRA



2,2

R8
R9

N

LX
LX

LX

L

LX

LX

CENTR
O 

A
V

E
N

ID
A

 O
S

V
A

LD
O

 

AV. GUAÍBA

AV. GUAÍBA

8,3

26,6

13,1

50,12,1 2,8 18,3

4,8 3,4

12,1

11,1

2,5

2,5R0,6

R0,5
20,8

16,2

5,4

2,6

3,6
63,7

4

R0,6 R0,6

R1

R1

60

9,9

66

8,4

72,3

19

3,9

3,4

2,2

2,2

2,2

19,6

2,5

1,3
1,7

2,5

0,6
3,7

2,6

0,6
3,4

28,3

1,4
1,2

3,8

1

20,3

BANCOS SEM ENCOSTO REFERÊNCIA MODELO SARAH METALCO
BANCOS COM ENCOSTO REFERÊNCIA MODELO SARAH METALCO

LIXEIRAS NOVAS REFERÊNCIA MODELO DOHA "A" METALCO
REBAIXO NBR NOVOS

PISO PODOTÁTIL ALERTA AMARELO

PISO PODOTÁTIL SINALIZAÇÃO AMARELA

LEGENDA:
Todas inflexões do piso podotátil de sinalização, quando
não há piso podotátil de alerta, são maiores que 150°.

LX

DESCRIÇÃOQUANTIDADEICONE

71

134

60

88

7

BALIZADOR REFERÊNCIA MODELO BOLA METALCO

VER PROJ.

VER PROJ.

VER PROJ.

BICICLETÁRIO REFERÊNCIA MODELO SPYRA "B" METALCO

PRANCHA ALONGAMENTO PADRÃO

BARRA ALONGAMENTO

BARRAS PARALELAS

BARRAS HORIZONTAIS 3 ALTURAS

PA

BA

BP

BH

LEGENDA ACADEMIA

ESCORREGADOR + CAIXA DE AREIA
LEGENDA PLAYGROUND

APOIO MEMBROS SUPERIORES

SIMULADOR DE CAVALGADA

5

3

1

2

APS 1

SCAV

SIMULADOR DE CAMINHADASCAM

BARRA ALTA GIRATÓRIA TRIPLABGA

PRESSÃO DE PERNAS TRIPLOPP

ADUÇÃO E ABDUÇÃO DE PERNASAA

1

1

1

1

1

SIMULADOR DE REMO INDIVIDUALSR 1

GANGORRA DUPLA

BALANÇO MISTO

2

2

2

F

C

C

C

RUA LE
ME

RUA DEA COUFAL

AVENID
A FLA

MENGO

RUA LE
BLO

N
RUA G

БVEA
RUA D

AS LA
RANJE

IR
AS

AVENID
A JA

RDIM

AVENID
A O

SVALD
O G

ONЗALV
ES C

RUZ 

RUA OTELO ROSA

RUA PASTEUR

RUA ENG. C
OELHO PERREIRA

RUA ENG. TITO M. FERNANDES

RUA LADISLAU NETO

ACESSO AO CLUBE PROF. G
AЪCHO

RUA DOS TABAJARAS

AVENIDA GUAНBA

RUA PIR
AJБ

N

DESCRIÇÃO PROJETO DATAAPROVAÇÃOREVISÃO

00 CONCEPÇÃO DO PROJETO ORLA DE IPANEMA SMAMUS ANDREY 01/07/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE
SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE URBANISMO E SUSTENTABILIDADE

AT-DAV | APOIO TÉCNICO - DIRETORIA DE ÁREAS VERDES

ORLA DE IPANEMA 171-03
REVITALIZAÇÃO - Implantação da Orla de Ipanema

ESCALA: IndicadaPROJETO: Arq. Urb. Andrey Vargas

DIRETOR: Arq. Urb. Alex Souza

SECRETÁRIO: Germano Bremm

05

SEI: 24.0.000086670-5

IMPLANTAÇÃO TRECHO 05
ESC. 1/100

MAPA ÍNDICE
ESC. 1/8000

N

Observações Gerais:
- Antes de executar conferir medidas no local;
- Em caso de divergências, avaliar com o Arquiteto Responsável melhor forma de resolução;
- No caso de dúvidas entrar em contato com o arquiteto responsável;
- Isolar o local de obras com tapumes, lonas e afins;
- Guardar materiais em local isolado, coberto e elevado do piso;
- No caso de divergência entre escala do desenho e cotas, prevalecem as cotas.

Projeto - Trecho 05 (29652642)         SEI 24.0.000086670-5 / pg. 5

AutoCAD SHX Text
BL

AutoCAD SHX Text
PV

AutoCAD SHX Text
ALA

AutoCAD SHX Text
LUM.

AutoCAD SHX Text
FAIXA DE PEDESTRES

AutoCAD SHX Text
LUM.

AutoCAD SHX Text
LUM.

AutoCAD SHX Text
POSTE

AutoCAD SHX Text
LUM.

AutoCAD SHX Text
LUM.

AutoCAD SHX Text
LUM.

AutoCAD SHX Text
LUM.

AutoCAD SHX Text
PV

AutoCAD SHX Text
LUM.

AutoCAD SHX Text
PAV.: ASFALTO

AutoCAD SHX Text
MEIO-FIO EXISTENTE

AutoCAD SHX Text
LUM.

AutoCAD SHX Text
BL

AutoCAD SHX Text
PV

AutoCAD SHX Text
ALA

AutoCAD SHX Text
PV

AutoCAD SHX Text
TAQUEREIRAS

AutoCAD SHX Text
PV

AutoCAD SHX Text
AREIA

AutoCAD SHX Text
AREIA

AutoCAD SHX Text
AREIA

AutoCAD SHX Text
942,5092

AutoCAD SHX Text
PAV.: ASFALTO

AutoCAD SHX Text
ESCADA

AutoCAD SHX Text
PASSARELA

AutoCAD SHX Text
DE MADEIRA



1,
6

2,
1

R11

R12

N

N

LX

LX

LXLX

LX

LXR
U

AV. GUAÍBA

UAÍBA

BH

BA
BA

PA
PA

BP10,7 3,9

9,9

3,8

6,6

9,4

12,7

7,9

37,9

54,1

R2
R4,4

54,7

2,8

0,7

0,7

8,7 13,1

5

15,1
1,3

20,5

2

3,9

3,9

7,4

4,5

2,4

2,7

7,1

23,6

R3

R2
,8

R1

R1R1

R1 R1

3,1

15,1

4,5

11,5

0,8

R0,5

R0,5
R1

R1

R1

19,3 3 2,1 16 2,12,8 0,7 6,9 0,7 2,7

R1 R1

3,2

53,6

4,6

1,7

R1
R1

1,4
6,4

2

4

3,1

8

44,6
4,5

1,8

4,2

37,9

11,6

2,4

5,4

40,9

13

R5

21

35,5

2,7

4,2

4,1

61,5

1,7

R3
R3

19,8

7,2

7,3 0,7
0,6

0,7
2,8

2,2

0,8
2,6

4

1,7
2 10,9

11,2

2 1,3

4,9 1

4,3

5,5

48,9

BANCOS SEM ENCOSTO REFERÊNCIA MODELO SARAH METALCO
BANCOS COM ENCOSTO REFERÊNCIA MODELO SARAH METALCO

LIXEIRAS NOVAS REFERÊNCIA MODELO DOHA "A" METALCO
REBAIXO NBR NOVOS

PISO PODOTÁTIL ALERTA AMARELO

PISO PODOTÁTIL SINALIZAÇÃO AMARELA

LEGENDA:
Todas inflexões do piso podotátil de sinalização, quando
não há piso podotátil de alerta, são maiores que 150°.

LX

DESCRIÇÃOQUANTIDADEICONE

71

134

60

88

7

BALIZADOR REFERÊNCIA MODELO BOLA METALCO

VER PROJ.

VER PROJ.

VER PROJ.

BICICLETÁRIO REFERÊNCIA MODELO SPYRA "B" METALCO

PRANCHA ALONGAMENTO PADRÃO

BARRA ALONGAMENTO

BARRAS PARALELAS

BARRAS HORIZONTAIS 3 ALTURAS

PA

BA

BP

BH

LEGENDA ACADEMIA

ESCORREGADOR + CAIXA DE AREIA
LEGENDA PLAYGROUND

APOIO MEMBROS SUPERIORES

SIMULADOR DE CAVALGADA

5

3

1

2

APS 1

SCAV

SIMULADOR DE CAMINHADASCAM

BARRA ALTA GIRATÓRIA TRIPLABGA

PRESSÃO DE PERNAS TRIPLOPP

ADUÇÃO E ABDUÇÃO DE PERNASAA

1

1

1

1

1

SIMULADOR DE REMO INDIVIDUALSR 1

GANGORRA DUPLA

BALANÇO MISTO

2

2

2

F

C

C

C

RUA LE
ME

RUA DEA COUFAL

AVENID
A FLA

MENGO

RUA LE
BLO

N
RUA G

БVEA
RUA D

AS LA
RANJE

IR
AS

AVENID
A JA

RDIM

AVENID
A O

SVALD
O G

ONЗALV
ES C

RUZ 

RUA OTELO ROSA

RUA PASTEUR

RUA ENG. C
OELHO PERREIRA

RUA ENG. TITO M. FERNANDES

RUA LADISLAU NETO

ACESSO AO CLUBE PROF. G
AЪCHO

RUA DOS TABAJARAS

AVENIDA GUAНBA

RUA PIR
AJБ

N

DESCRIÇÃO PROJETO DATAAPROVAÇÃOREVISÃO

00 CONCEPÇÃO DO PROJETO ORLA DE IPANEMA SMAMUS ANDREY 01/07/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE
SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE URBANISMO E SUSTENTABILIDADE

AT-DAV | APOIO TÉCNICO - DIRETORIA DE ÁREAS VERDES

ORLA DE IPANEMA 171-03
REVITALIZAÇÃO - Implantação da Orla de Ipanema

ESCALA: IndicadaPROJETO: Arq. Urb. Andrey Vargas

DIRETOR: Arq. Urb. Alex Souza

SECRETÁRIO: Germano Bremm

06

SEI: 24.0.000086670-5

IMPLANTAÇÃO TRECHO 06
ESC. 1/100

MAPA ÍNDICE
ESC. 1/8000

N

Observações Gerais:
- Antes de executar conferir medidas no local;
- Em caso de divergências, avaliar com o Arquiteto Responsável melhor forma de resolução;
- No caso de dúvidas entrar em contato com o arquiteto responsável;
- Isolar o local de obras com tapumes, lonas e afins;
- Guardar materiais em local isolado, coberto e elevado do piso;
- No caso de divergência entre escala do desenho e cotas, prevalecem as cotas.

Projeto - Trecho 06 (29652677)         SEI 24.0.000086670-5 / pg. 6

AutoCAD SHX Text
MANTER BALIZADORES DE CONCRETO A PARTIR DESTE TRECHO (AVALIAR JUNTO AO PROJETISTA CASO PRECISEM SER RETIRADOS)

AutoCAD SHX Text
PAV.: ASFALTO

AutoCAD SHX Text
MEIO-FIO EXISTENTE

AutoCAD SHX Text
LUM.

AutoCAD SHX Text
TAQUEREIRAS

AutoCAD SHX Text
TAQUAREIRA

AutoCAD SHX Text
LUM.

AutoCAD SHX Text
MEIO-FIO EXISTENTE

AutoCAD SHX Text
PAV.: ASFALTO

AutoCAD SHX Text
MEIO-FIO EXISTENTE

AutoCAD SHX Text
LUM.

AutoCAD SHX Text
PV

AutoCAD SHX Text
ALA

AutoCAD SHX Text
LUM.

AutoCAD SHX Text
LUM.

AutoCAD SHX Text
ENROCAMENTO

AutoCAD SHX Text
ENROCAMENTO

AutoCAD SHX Text
POSTE

AutoCAD SHX Text
LUM.

AutoCAD SHX Text
LUM.

AutoCAD SHX Text
RAMPA

AutoCAD SHX Text
LUM.

AutoCAD SHX Text
LUM.

AutoCAD SHX Text
POSTE

AutoCAD SHX Text
PV

AutoCAD SHX Text
ALA

AutoCAD SHX Text
LUM.

AutoCAD SHX Text
AREIA

AutoCAD SHX Text
AREIA

AutoCAD SHX Text
AREIA

AutoCAD SHX Text
AREIA

AutoCAD SHX Text
PISO: CONCRETO POLIDO IN LOCO

AutoCAD SHX Text
SAIBRO

AutoCAD SHX Text
128,80 m²

AutoCAD SHX Text
CALÇADA REBAIXADA PARA FUTURO ACESSO DE BARCOS AO PIER

AutoCAD SHX Text
ESPAÇO RESERVADO PARA A CONCEPÇÃO DE FUTURO PIER

AutoCAD SHX Text
ESPAÇO RESERVADO PARA A CONCEPÇÃO DE FUTURO PIER

AutoCAD SHX Text
ESCADA

AutoCAD SHX Text
PASSARELA

AutoCAD SHX Text
DE MADEIRA



2,
1

2,
3

R13 R14

N

LX

LX

LX LX

R
U

A
 E

N
G

. 

R
U

A
 E

N
G

. 

AV. GUAÍBA AV. GUAÍBA

BH
BA PAPABA

4,2
2,8

1

4,7 1

8,4

2,1

8,3

9,2

4,8

13,2

R1

R1
R1

R1

R2

R1,8

6,7

2,3

1,8

4,9

6,2

3,4

8,1

10,2

R1

R1 R1

R1 R1

1,3

2,3

1,6

13,1

R5,2 R5,5

5,8

4,2

2,2
2,4

15,6 R1R1

R1

0,4

0,4

2,3

0,4

6,2

R1

1,8

6,3

8,2

R4,9

8,6

2,8

2,2

2,2

1,3 2,2 51,4 2,1 1,3

8

3,1

11,9

2,6

7
2,42,2

R1
R1

22
,1

4,6

1,3

1,7
R1R1

6,8
2,7

11,2

8

0,6

2
6,4

0,9

1,4

1,6
2,3

16,6

0,7
3,1

12,5

4,6

9,4

4,6

28,9

9,8

15,3

2,4 2,4

33,5 6,9

2,4

1,8

2,4

R1,3 R1,3

0,7
0,7

0,7
0,9

11,5 16,9

25,8

R3
R3

9,7
3,215

,9 6,7

9,1

10 10

28,4

12
,1

34,3

2,3

8,4

12
,4

14
,8

17,3

4,3

detalhar

BANCOS SEM ENCOSTO REFERÊNCIA MODELO SARAH METALCO
BANCOS COM ENCOSTO REFERÊNCIA MODELO SARAH METALCO

LIXEIRAS NOVAS REFERÊNCIA MODELO DOHA "A" METALCO
REBAIXO NBR NOVOS

PISO PODOTÁTIL ALERTA AMARELO

PISO PODOTÁTIL SINALIZAÇÃO AMARELA

LEGENDA:
Todas inflexões do piso podotátil de sinalização, quando
não há piso podotátil de alerta, são maiores que 150°.

LX

DESCRIÇÃOQUANTIDADEICONE

71

134

60

88

7

BALIZADOR REFERÊNCIA MODELO BOLA METALCO

VER PROJ.

VER PROJ.

VER PROJ.

BICICLETÁRIO REFERÊNCIA MODELO SPYRA "B" METALCO

PRANCHA ALONGAMENTO PADRÃO

BARRA ALONGAMENTO

BARRAS PARALELAS

BARRAS HORIZONTAIS 3 ALTURAS

PA

BA

BP

BH

LEGENDA ACADEMIA

ESCORREGADOR + CAIXA DE AREIA
LEGENDA PLAYGROUND

APOIO MEMBROS SUPERIORES

SIMULADOR DE CAVALGADA

5

3

1

2

APS 1

SCAV

SIMULADOR DE CAMINHADASCAM

BARRA ALTA GIRATÓRIA TRIPLABGA

PRESSÃO DE PERNAS TRIPLOPP

ADUÇÃO E ABDUÇÃO DE PERNASAA

1

1

1

1

1

SIMULADOR DE REMO INDIVIDUALSR 1

GANGORRA DUPLA

BALANÇO MISTO

2

2

2

F

C

C

C

RUA LE
ME

RUA DEA COUFAL

AVENID
A FLA

MENGO

RUA LE
BLO

N
RUA G

БVEA
RUA D

AS LA
RANJE

IR
AS

AVENID
A JA

RDIM

AVENID
A O

SVALD
O G

ONЗALV
ES C

RUZ 

RUA OTELO ROSA

RUA PASTEUR

RUA ENG. C
OELHO PERREIRA

RUA ENG. TITO M. FERNANDES

RUA LADISLAU NETO

ACESSO AO CLUBE PROF. G
AЪCHO

RUA DOS TABAJARAS

AVENIDA GUAНBA

RUA PIR
AJБ

N

DESCRIÇÃO PROJETO DATAAPROVAÇÃOREVISÃO

00 CONCEPÇÃO DO PROJETO ORLA DE IPANEMA SMAMUS ANDREY 01/07/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE
SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE URBANISMO E SUSTENTABILIDADE

AT-DAV | APOIO TÉCNICO - DIRETORIA DE ÁREAS VERDES

ORLA DE IPANEMA 171-03
REVITALIZAÇÃO - Implantação da Orla de Ipanema

ESCALA: IndicadaPROJETO: Arq. Urb. Andrey Vargas

DIRETOR: Arq. Urb. Alex Souza

SECRETÁRIO: Germano Bremm

07

SEI: 24.0.000086670-5

IMPLANTAÇÃO TRECHO 07
ESC. 1/100

MAPA ÍNDICE
ESC. 1/8000

N

Observações Gerais:
- Antes de executar conferir medidas no local;
- Em caso de divergências, avaliar com o Arquiteto Responsável melhor forma de resolução;
- No caso de dúvidas entrar em contato com o arquiteto responsável;
- Isolar o local de obras com tapumes, lonas e afins;
- Guardar materiais em local isolado, coberto e elevado do piso;
- No caso de divergência entre escala do desenho e cotas, prevalecem as cotas.

Projeto - Trecho 07 (29652698)         SEI 24.0.000086670-5 / pg. 7

AutoCAD SHX Text
MANTER EQUIPAMENTOS DE GINASTICA

AutoCAD SHX Text
POSTE

AutoCAD SHX Text
PV

AutoCAD SHX Text
PAV.: ASFALTO

AutoCAD SHX Text
LUM.

AutoCAD SHX Text
PERGOLADO EXISTENTE

AutoCAD SHX Text
LUM.

AutoCAD SHX Text
LUM.

AutoCAD SHX Text
LUM.

AutoCAD SHX Text
BL

AutoCAD SHX Text
LUM.

AutoCAD SHX Text
LUM.

AutoCAD SHX Text
POSTE

AutoCAD SHX Text
MEIO-FIO EXISTENTE

AutoCAD SHX Text
PV

AutoCAD SHX Text
MANCHA VEGETAL

AutoCAD SHX Text
POSTE

AutoCAD SHX Text
PV

AutoCAD SHX Text
ALA

AutoCAD SHX Text
ALA

AutoCAD SHX Text
PV

AutoCAD SHX Text
PLACA

AutoCAD SHX Text
POSTE

AutoCAD SHX Text
MANCHA VEGETAL

AutoCAD SHX Text
MANCHA VEGETAL

AutoCAD SHX Text
MANCHA VEGETAL

AutoCAD SHX Text
AREIA

AutoCAD SHX Text
AREIA

AutoCAD SHX Text
AREIA

AutoCAD SHX Text
PISO: CONCRETO POLIDO IN LOCO

AutoCAD SHX Text
PISO: CONCRETO POLIDO IN LOCO

AutoCAD SHX Text
PISO: CONCRETO POLIDO IN LOCO

AutoCAD SHX Text
PAV.: ASFALTO

AutoCAD SHX Text
CALÇADA REBAIXADA PARA FUTURO ACESSO DE BARCOS AO PIER

AutoCAD SHX Text
ESPAÇO RESERVADO PARA A CONCEPÇÃO DE FUTURO PIER

AutoCAD SHX Text
ESCORREGADOR

AutoCAD SHX Text
+ CAIXA DE AREIA

AutoCAD SHX Text
G2

AutoCAD SHX Text
BM

AutoCAD SHX Text
LUM.

AutoCAD SHX Text
ÁREA DE REPLANTIO DE MATA NATIVA (DESENVOLVER ESTUDO DE RECUPERAÇÃO DA MATA)

AutoCAD SHX Text
ÁREA DE REPLANTIO DE MATA NATIVA (DESENVOLVER ESTUDO DE RECUPERAÇÃO DA MATA)

AutoCAD SHX Text
PISO: SAIBRO

AutoCAD SHX Text
ESCADA

AutoCAD SHX Text
PASSARELA

AutoCAD SHX Text
DE MADEIRA



2,
1

2,
1

2,
1

LX

LX
LX LX

LX

CP
G

 - 

R
U

A
 L

A
D

IS
LA

U

A
C

E
S

S
O

 A
O

C
LU

B
E

 D
O

 P
R

O
F.

G
A

Ъ
C

H
O

AV. GUAÍBA

1,3 0,7 8 0,7 1,3

1,7 1,7

1,4 0,7 8 0,7 1,4

R1 R1
R1 R1

1,7

1,4 0,7 8 0,7

1,6

R1 R1

9,6 12,9

0,6
60,2

5
2,8

9
0,1

5

2,1 1,2

5,5

27
,6

3,6

1,2
0,8

1,2
0,7

1,2
0,9

0,245,7
77,4

31,7

6,3

39,5

7,4

5,8

31,1

1,4

1,9
0,9

0,2

10,9

3,5

3,8

2 1,5

4,8

15,8 3

10,4

2,1

3,8

19
,8

BANCOS SEM ENCOSTO REFERÊNCIA MODELO SARAH METALCO
BANCOS COM ENCOSTO REFERÊNCIA MODELO SARAH METALCO

LIXEIRAS NOVAS REFERÊNCIA MODELO DOHA "A" METALCO
REBAIXO NBR NOVOS

PISO PODOTÁTIL ALERTA AMARELO

PISO PODOTÁTIL SINALIZAÇÃO AMARELA

LEGENDA:
Todas inflexões do piso podotátil de sinalização, quando
não há piso podotátil de alerta, são maiores que 150°.

LX

DESCRIÇÃOQUANTIDADEICONE

71

134

60

88

7

BALIZADOR REFERÊNCIA MODELO BOLA METALCO

VER PROJ.

VER PROJ.

VER PROJ.

BICICLETÁRIO REFERÊNCIA MODELO SPYRA "B" METALCO

PRANCHA ALONGAMENTO PADRÃO

BARRA ALONGAMENTO

BARRAS PARALELAS

BARRAS HORIZONTAIS 3 ALTURAS

PA

BA

BP

BH

LEGENDA ACADEMIA

ESCORREGADOR + CAIXA DE AREIA
LEGENDA PLAYGROUND

APOIO MEMBROS SUPERIORES

SIMULADOR DE CAVALGADA

5

3

1

2

APS 1

SCAV

SIMULADOR DE CAMINHADASCAM

BARRA ALTA GIRATÓRIA TRIPLABGA

PRESSÃO DE PERNAS TRIPLOPP

ADUÇÃO E ABDUÇÃO DE PERNASAA

1

1

1

1

1

SIMULADOR DE REMO INDIVIDUALSR 1

GANGORRA DUPLA

BALANÇO MISTO

2

2

2

F

C

C

C

RUA LE
ME

RUA DEA COUFAL

AVENID
A FLA

MENGO

RUA LE
BLO

N
RUA G

БVEA
RUA D

AS LA
RANJE

IR
AS

AVENID
A JA

RDIM

AVENID
A O

SVALD
O G

ONЗALV
ES C

RUZ 

RUA OTELO ROSA

RUA PASTEUR

RUA ENG. C
OELHO PERREIRA

RUA ENG. TITO M. FERNANDES

RUA LADISLAU NETO

ACESSO AO CLUBE PROF. G
AЪCHO

RUA DOS TABAJARAS

AVENIDA GUAНBA

RUA PIR
AJБ

N

DESCRIÇÃO PROJETO DATAAPROVAÇÃOREVISÃO

00 CONCEPÇÃO DO PROJETO ORLA DE IPANEMA SMAMUS ANDREY 01/07/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE
SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE URBANISMO E SUSTENTABILIDADE

AT-DAV | APOIO TÉCNICO - DIRETORIA DE ÁREAS VERDES

ORLA DE IPANEMA 171-03
REVITALIZAÇÃO - Implantação da Orla de Ipanema

ESCALA: IndicadaPROJETO: Arq. Urb. Andrey Vargas

DIRETOR: Arq. Urb. Alex Souza

SECRETÁRIO: Germano Bremm

08

SEI:  24.0.000086670-5

IMPLANTAÇÃO TRECHO 08
ESC. 1/100

MAPA ÍNDICE
ESC. 1/8000

N

Observações Gerais:
- Antes de executar conferir medidas no local;
- Em caso de divergências, avaliar com o Arquiteto Responsável melhor forma de resolução;
- No caso de dúvidas entrar em contato com o arquiteto responsável;
- Isolar o local de obras com tapumes, lonas e afins;
- Guardar materiais em local isolado, coberto e elevado do piso;
- No caso de divergência entre escala do desenho e cotas, prevalecem as cotas.
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Observações Gerais:
- Antes de executar conferir medidas no local;
- Em caso de divergências, avaliar com o Arquiteto Responsável melhor forma de resolução;
- No caso de dúvidas entrar em contato com o arquiteto responsável;
- Isolar o local de obras com tapumes, lonas e afins;
- Guardar materiais em local isolado, coberto e elevado do piso;
- No caso de divergência entre escala do desenho e cotas, prevalecem as cotas.
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1035 N10 Ø12.5 c/21 c=209

1035 N11 Ø12.5 c/21 c=204
1087 N12 Ø6.3 c/20 c=98

FERRAGENS

CA 50 - Ø 5.0 mm = 341,49 kg
CA 50 - Ø 6.3 mm = 3561,62 kg
CA 50 - Ø 10.0 mm = 3895,97 kg
CA 50 - Ø 12.5 mm = 4114,43 kg

VOLUME CONCRETO
FCK 30 MPa = 257,49m³

ÁREA FORMA= 1660,10m²

VOLUME ESCAVAÇÃO= 257,49m³
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TRECHO 02
(Cortina de concreto)
C= 247,57 m
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CA 50 - Ø 5.0 mm = 388,93 kg
CA 50 - Ø 6.3 mm = 4057,83 kg
CA 50 - Ø 10.0 mm = 4437,42 kg
CA 50 - Ø 12.5 mm = 4689,11 kg

VOLUME CONCRETO
FCK 30 MPa = 293,38m³

ÁREA FORMA= 1891,43m²

VOLUME ESCAVAÇÃO= 293,38m³
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TRECHO 03
(Cortina de concreto)
C= 234,58 m
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FERRAGENS

CA 50 - Ø 5.0 mm = 332,38 kg
CA 50 - Ø 6.3 mm = 2982,83 kg
CA 50 - Ø 10.0 mm = 3828,00 kg
CA 50 - Ø 12.5 mm = 3251,43 kg

VOLUME CONCRETO
FCK 30 MPa = 212,53m³

ÁREA FORMA= 1449,70m²

VOLUME ESCAVAÇÃO= 212,53m³
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(Cortina de concreto)
C= 237,71 m
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FERRAGENS

CA 50 - Ø 5.0 mm = 291,14 kg
CA 50 - Ø 6.3 mm = 3546,86 kg
CA 50 - Ø 10.0 mm = 3930,36 kg
CA 50 - Ø 12.5 mm = 4502,18 kg

VOLUME CONCRETO
FCK 30 MPa = 259,11m³

ÁREA FORMA= 1602,17m²

VOLUME ESCAVAÇÃO= 259,11m³
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TRECHO 05
Cortina de concreto)
C= 235,88 m
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FERRAGENS

CA 50 - Ø 5.0 mm =  316,19 kg
CA 50 - Ø 6.3 mm = 2597,83 kg
CA 50 - Ø 10.0 mm = 3631,56 kg
CA 50 - Ø 12.5 mm = 2922,51 kg

VOLUME CONCRETO
FCK 30 MPa = 185,17m³

ÁREA FORMA= 1302,06 m²

VOLUME ESCAVAÇÃO= 185,17m³
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9 N2 Ø6.3 c/15
c=235,88m

9 N1 Ø6.3 c/15
c=235,88m

2 N6 Ø6.3 c/15
c=235,88m

2 N5 Ø6.3 c/15
c=235,88m

.20

.3
5

.0
5

1.
15

.3
0

.25

.15 .40

.20

1.00

.1
5

2.
05

2020

14

30

12
42

.50
.30

.2
0

2 N1 Ø6.3 c/15
c=235,88m

2 N1 Ø6.3 c/15
c=235,88m

TRECHO 06
(Cortina de concreto)
C= 296,98 m
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1188 N8 Ø10.0 c/25 c=206

1485 N12 Ø6.3 c/20 c=99

FERRAGENS

CA 50 - Ø 5.0 mm =  397,92 kg
CA 50 - Ø 6.3 mm = 3270, 59kg
CA 50 - Ø 10.0 mm = 4570,23 kg
CA 50 - Ø 12.5 mm = 3679,14 kg

VOLUME CONCRETO
FCK 30 MPa = 233,13m³

ÁREA FORMA= 1639,33 m²

VOLUME ESCAVAÇÃO= 233,13m³
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c=296,98m
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TRECHO 07
(Cortina de concreto)
C= 118,10 m
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4 N6 Ø6.3 c/15
c=118,10m

473 N8 Ø10.0 c/25 c=251

563 N10 Ø12.5 c/21 c=185

563 N11 Ø12.5 c/21 c=179

591 N12 Ø6.3 c/20 c=98

FERRAGENS

CA 50 - Ø 5.0 mm = 135,61 kg
CA 50 - Ø 6.3 mm = 1588,62 kg
CA 50 - Ø 10.0 mm = 1859,28 kg
CA 50 - Ø 12.5 mm = 1973,50 kg

VOLUME CONCRETO
FCK 30 MPa = 114,92m³

ÁREA FORMA= 719,23m²

VOLUME ESCAVAÇÃO= 114,92m³
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11 N4 Ø6.3 c/15
c=118,10m
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8 N2 Ø6.3 c/15
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8 N1 Ø6.3 c/15
c=118,10m
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE
SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE URBANISMO E SUSTENTABILIDADE

AT-DAV | APOIO TÉCNICO - DIRETORIA DE ÁREAS VERDES

ORLA DE IPANEMA 171-03
REVITALIZAÇÃO - DETALHAMENTO CORTINAS

ESCALA: IndicadaPROJETO: Arq. Urb. Andrey Vargas

DIRETOR: Arq. Urb. Alex Souza

SECRETÁRIO: Germano Bremm
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Observações Gerais:
- Antes de executar conferir medidas no local;
- Em caso de divergências, avaliar com o Arquiteto Responsável melhor forma de resolução;
- No caso de dúvidas entrar em contato com o arquiteto responsável;
- Isolar o local de obras com tapumes, lonas e afins;
- Guardar materiais em local isolado, coberto e elevado do piso;
- No caso de divergência entre escala do desenho e cotas, prevalecem as cotas.
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A= 26,54m²
PD= 3,00m

WC FEMININO
A= 26,54m²
PD= 3,00m

90
X2

10
P.

01

M.R.

M.R.

LAVABO ACESSÍVEL
FEMININO

A= 5,78m²
PD= 3,00m

Ralo

Ralo

80
 /2

10
 

,9
0

PMR

PMR

80
 /2

10
 

PMRPMR

PMRPMR PMR

80
 /2

10
 

80
 /2

10
 

80
 /2

10
 

80
 /2

10
 

80
 /2

10
 

80
 /2

10
 

80
 /2

10
 

1,
32

PMR PMR PMR PMR PMR

SANITÁRIO FAMÍLIA
FRALDÁRIO

A= 16,83m²
PD= 3,00m

,7
0

.3
0

PMR

80
 /2

10
 

90X210
P.02

90X210
P.02

90X210
P.02

90
X2

10
P.

01

LAVABO ACESSÍVEL
MASCULINO

A= 5,78m²
PD= 3,00m

PROJEÇÃO BEIRAL  L= 120m
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INÍCIO DA PAGINAÇÃO DO PISO

PISOS
REVESTIMENTO CIMENTO NATURAL

MATERIAL: PORCELANATO NATURAL -  COMERCIAL PESADO
DIMENSÃO: 60x60cm

SOLEIRAS
 BASALTO CINZA LIXADO 0,02m

SANITÁRIOS INDIVIDUAIS ANTIVANDALISMO
COR: BRANCO | DIMENSÃO: 53,5x32x27cm

PAREDES EM ALVENARIA + REBOCO 2,5cm
VER DETALHE 01

REVESTIMENTO EXTERNO:
 PINTURA ACRÍLICA FOSCO COMPLETO | BRANCO NEVE

REVESTIMENTO INTERNO:
 PORCELANATO POLIDO ESMALTADO - PEI 2

DIMENSÃO: 60x60cm | ALTURA: 2,10m
 PINTURA ACRÍLICA FOSCO COMPLETO | BRANCO NEVE

 PARA O RESTANTE DA PAREDE, A PARTIR DO PORCELANATO, ATÉ O TETO

CABINES SANITÁRIAS
VER DETALHE 04 | 80x200

ABERTURA EM COBOGÓS
REFERÊNCIA: LÍNEA |DIMENSÕES:  39X39X7cm

MODULO DE REFERÊNCIA 80X120

PINGADEIRAS - VER DETALHE 01
BASALTO CINZA POLIDO 0,02m | INCLINAÇÃO: 2%

CABINES SANITÁRIAS
VER DETALHE 04 | 60x200

BARRAS HORIZONTAIS A 75 cm DO PISO

PORTÃO DE CONTRAPESO PARA ACESSO DE VEÍCULOS
TAMANHO: 3.60 X 3.00

CONTRAPESO DE 0.20 X 0.25

MICTÓRIOS INDIVIDUAIS ANTIVANDALISMO
COR: BRANCO | DIMENSÃO: 53,5x32x27cm6
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BANCOS SEM ENCOSTO REFERÊNCIA MODELO SARAH METALCO
BANCOS COM ENCOSTO REFERÊNCIA MODELO SARAH METALCO

LIXEIRAS NOVAS REFERÊNCIA MODELO DOHA "A" METALCO
REBAIXO NBR NOVOS

PISO PODOTÁTIL ALERTA AMARELO

PISO PODOTÁTIL SINALIZAÇÃO AMARELA

LEGENDA:
Todas inflexões do piso podotátil de sinalização, quando
não há piso podotátil de alerta, são maiores que 150°.

LX

DESCRIÇÃOQUANTIDADEICONE

71

134

60

88

7

BALIZADOR REFERÊNCIA MODELO BOLA METALCO

VER PROJ.

VER PROJ.

VER PROJ.

BICICLETÁRIO REFERÊNCIA MODELO SPYRA "B" METALCO

PRANCHA ALONGAMENTO PADRÃO

BARRA ALONGAMENTO

BARRAS PARALELAS

BARRAS HORIZONTAIS 3 ALTURAS

PA

BA

BP

BH

LEGENDA ACADEMIA

ESCORREGADOR + CAIXA DE AREIA
LEGENDA PLAYGROUND

APOIO MEMBROS SUPERIORES

SIMULADOR DE CAVALGADA

5

3

1

2

APS 1

SCAV

SIMULADOR DE CAMINHADASCAM

BARRA ALTA GIRATÓRIA TRIPLABGA

PRESSÃO DE PERNAS TRIPLOPP

ADUÇÃO E ABDUÇÃO DE PERNASAA

1

1

1

1

1

SIMULADOR DE REMO INDIVIDUALSR 1

GANGORRA DUPLA

BALANÇO MISTO
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2
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RUA DOS TABAJARAS
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.98
INTERNO

EXTERNO

P.01
PORTAS SANITÁRIOS
Dimensão: 90x210
Vão osso: 98x203,5
Quantidade: 3 unidades
Soleira: basalto cinza lixado 0,02m
Abertura lateral
Material: metálico
Tinta: Esmalte sempre branco brilhante
Cor: RM181 - branco neve (Suvinil)

Obs.: Conferir sentido de abertura na planta baixa e medidas no
local.
          Chapa metálica lisa pelo lado externo da porta. Estrutura
em tubos metálicos, dimensões conforme fabricante.

2.
10

.2
0

INTERNO

EXTERNO

P.02
PORTAS SANITÁRIOS ACESSÍVEIS - PCD
Dimensão: 90x210
Vão osso: 98x203,5
Quantidade: 2 unidades
Soleira: basalto cinza lixado 0,02m
Batente: 0,035m
Abertura lateral
Material: metálico
Tinta: Esmalte sempre branco brilhante
Cor: RM181 - branco neve (Suvinil)

Obs.: Conferir sentido de abertura na planta baixa e medidas no
local. Instalar barra horizontal, maçaneta e travamento de acordo
com a NBR 9050.
          Chapa metálica lisa pelo lado externo da porta. Estrutura em
tubos metálicos, dimensões conforme fabricante.
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VISTA INTERNAVISTA INTERNA

.0
3

.0
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.0
3

PORTAS - VER DETALHE

PINTURA: ACRÍLICA FOSCO COMPLETO
COR: BRANCO NEVE

PAREDES

CONTORNO ESQUADRIAS - VER DETALHE 01
LARGURA: 0,10m | ESPESSURA: 0,05m

PINTURA: ACRÍLICA FOSCO COMPLETO
COR: R252 - PÁPRICA (SUVINIL)

REVESTIMENTO PEDRA MADEIRA BRUTA
MATERIAL: PEDRA

COR: MARFIM | ALTURA: VARIADA

DETALHE INFERIOR - VER DETALHE 01

ABERTURA EM COBOGÓS
REFERÊNCIA: LÍNEA |DIMENSÕES:  39X39X7cm

TELHADO - ESTRUTURA POR CONTA DO CONTRATANTE
Telhado 4 águas - Telha Sanduíche – Térmica Colonial COR: RAL

8023PLACA DE SINALIZAÇÃO, COR BRANCA, COM LETRAS COR PRETA,
BRAILLE E PICTOGRAMA COR AZUL E BRANCO, TUDO EM RELEVO,
INSTALADA A 1,60 m DO PISO

CALHA METÁLICA GALVALUME OU ZINCALUME
LARGURA: 0,20m -  PREVER LADRÃO NA LATERAL

PINTURA: PRÉ-PINTADA
PINTURA: ESMALTE SEMPRE BRANCO BRILHANTE

COR: BRANCO NEVE

2.90

1.90

DETALHE 01
ESCALA: 1/25

CONTORNO ESQUADRIAS - CONTORNO EM ALVENARIA

LARGURA: 0,10m | ESPESSURA: 0,05m
PINTURA: ACRÍLICA FOSCO COMPLETO

COR: PÁPRICA

PINTURA: ACRÍLICA FOSCO COMPLETO
COR: BRANCO NEVE

REBOCO 2,5cm

REVESTIMENTO MOLEDO
MATERIAL: PEDRA DECORATIVA DE CONCRETO

COR: MARFIM | ALTURA: 0,80m
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO

DETALHE INFERIOR

1.
64

PAREDES: REVESTIMENTO ASPEN
MATERIAL: PORCELANATO POLIDO ESMALTADO - PEI 2

DIMENSÃO: 60x60cm | ALTURA: 2,10m
 ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO ACIII

PISO: REVESTIMENTO CIMENTO NATURAL
MATERIAL: PORCELANATO NATURAL - COMERCIAL PESADO

DIMENSÃO: 60x60cm | ALTURA: 2,10m
 ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO ACIII E CONTRAPISO 5cm

2.52

PCD
A.= 5,78m²
PD.= 3,00m

DETALHE 02
ESCALA: 1/25
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INÍCIO
PAGINAÇÃO

DO PISO

PINTURA: ACRÍLICA FOSCO COMPLETO
COR: BRANCO NEVE

REBOCO 2,5cm

MATERIAL: PORCELANATO POLIDO ESMALTADO
DIMENSÃO: 60x60cm | ALTURA: 2,10m

A PAGINAÇÃO INÍCIA  SEMPRE NO CANTO SUPERIOR
ESQUERDO DE QUEM OLHA A MESMA DE FRENTE

PISO: REVESTIMENTO CIMENTO NATURAL
MATERIAL: PORCELANATO NATURAL -

 COMERCIAL PESADO
DIMENSÃO: 60x60cm

CUBA SUSPENSA
DIMENSÃO: 15x44x47cm | COR: BRANCA

BARRAS DE APOIO EM AÇO INOX

ø35mm

PORTA PAPEL HIGIÊNICO DE SOBREPOR - BRANCO - ROLÃO

SABONETEIRA DE SOBREPOR - BRANCA - 800 ml

VISTA 01

PLANTA BAIXA

SOLEIRA: BASALTO CINZA LIXADO 0,02m

TORNEIRA PARA BANHEIRO DE MESA
PRESSMATIC COMPACT

BACIA CONVENCIONAL SEM ABERTURA
FRONTAL

COR: BRANCO | DIMENSÃO: 51x36,5x43cm

PORTA PAPEL TOALHA DE SOBREPOR - BRANCO - 1000 FOLHAS

CUBA SUSPENSA
DIMENSÃO: 15x44x47cm | COR: BRANCA

BARRAS DE APOIO EM AÇO INOX

ESPELHO 100x40cm - COLADO NO PORCELANATO

PINGADEIRA EM BASALTO CINZA POLIDO
ESPESSURA: 0,02m | INCLINAÇÃO: 2%

2.
89

ABERTURA EM COBOGÓS
DIMENSÕES:  39X39X7cm
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BACIA CONVENCIONAL SEM ABERTURA
FRONTAL  h= 43 a 45cm

COR: BRANCO | DIMENSÃO: 51x36,5x43cm
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Saboneteira
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VÁLVULA DE DESCARGA-FORÇA MÁXIMA 23 NEWTONS

2.
00

Ralo

PRATELEIRA PORTA OBJETOS
A 80 cm DO PISO

INTERRUPTOR E TOMADA
A 120 cm DO PISO

SIRENE DO ALARME DE
EMERGÊNCIA SOBRE A
PORTE

MAÇANETA TIPO
ALAVANCA. TRINCO PELO
LADO INTERNO TIPO
ALAVANCA

ILUMINAÇÃO:
DEVERÁ TER, NO MÍNIMO, 150 lux,
MEDIDOS A 1,00 m DO PISO
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REVESTIMENTO DE CONCRETO

ENROCAMENTO

1.
20

.0
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ATERRO

PINTURA: ACRÍLICA FOSCO COMPLETO
COR:  BRANCO NEVE

PAREDES

REVESTIMENTO PEDRA
MATERIAL: PEDRA
COR: ALTURA: VARIADA

DETALHE INFERIOR

CALHA METÁLICA GALVALUME OU ZINCALUME
LARGURA: 0,20m -  PREVER LADRÃO NA LATERAL
PINTURA: PRÉ-PINTADA
PINTURA: ESMALTE SEMPRE BRANCO BRILHANTE
COR: BRANCO NEVE

TELHADO - ESTRUTURA POR CONTA DO CONTRATANTE
Telhado 4 águas - Telha Sanduíche – Térmica Colonial COR: RAL
8023

TAMANHO: 3.60 X 3.00
CONTRAPESO DE 0.20 X 0.25

PORTÃO DE CONTRAPESO PARA ACESSO DE VEÍCULOS

CUBA EMBUTIR RETANGULAR L.375.17
COR: BRANCA | DIMENSÕES: 48X35X17cm

MATERIAL: CERÂMICA ESMALTADA

SAIA EM GRANITO CINZA e=2cm

.1
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TORNEIRA PARA BANHEIRO DE MESA
PRESSMATIC COMPACT

SUPORTE INVISÍVEL 30cm
 BRANCO ATÉ 200KG

.9
0

DETALHE 03
ESCALA: 1/25

SIFÃO FLEXÍVEL

80X200

DIVISÓRIAS EM GRANITO CINZA
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CANTONEIRA METÁLICA 2,5x2,5cm
- 4 EM CADA CANTO

PORTA FIXADA COM 2
DOBRADIÇAS DE PINO SIMPLES

PLANTA BAIXA

DETALHE 04
ESCALA: 1/25
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70 PINTURA: ACRÍLICA FOSCO COMPLETO

COR: BRANCO NEVE

CANTONEIRA METÁLICA 2,5x2,5cm
- 4 EM CADA CANTO

PORTA FIXADA COM 2
DOBRADIÇAS DE PINO SIMPLES

FRONTÃO EM GRANITO CINZA e=2cm

A

A
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SAIA EM GRANITO CINZA e=2cm

TORNEIRA PARA BANHEIRO DE MESA
PRESSMATIC COMPACT

FRONTÃO EM GRANITO CINZA e=2cm
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ESPELHO 110x40cm

LIXEIRA INOX Ø 30cm

PAREDE:REVESTIMENTO ASPEN)
MATERIAL: PORCELANATO POLIDO ESMALTADO - PEI

2
DIMENSÃO: 60x60cm | ALTURA: 2,10m

.40 .30 .40 .30 .40 .30 .40 .30 .40 .30 .40 .295

TAMPO EM GRANITO CINZA e=2cm

FRONTÃO EM GRANITO CINZA e=2cm

CUBA EMBUTIR RETANGULAR
COR: BRANCA | DIMENSÕES: 48X35X17cm

MATERIAL: CERÂMICA ESMALTADA

TORNEIRA PARA BANHEIRO DE MESA
PRESSMATIC COMPACT

VISTA 01

PLANTA BAIXA
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BACIA SANITÁRIA CONVENCIONAL
COR: BRANCO | DIMENSÃO: 47,5x37,5x38cm

BACIA SANITÁRIA CONVENCIONAL
COR: BRANCO | DIMENSÃO: 47,5x37,5x38cm

SABONETEIRAS E TOALHEIRAS, CONFORME DETALHE 03
DEVEM ESTAR ALINHADAS E SUA PARTE SUPERIOR DEVE

ESTAR A 1,50m DO PISO ACABADO.

SABONETEIRA DE SOBREPOR
 BRANCA - 800 ml

PORTA PAPEL TOALHA DE SOBREPOR
BRANCO - 1000 FOLHAS

PORTA PAPEL TOALHA VELOX DE SOBREPOR
BRANCO - 1000 FOLHAS

PMR

PORTA PAPEL HIGIÊNICO
CROMADO - h:55cm

LIXEIRA CROMADA

CORTE
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VÁLVULA DE DESCARGA CROMADA
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ORLA DE IPANEMA 171-03
REVITALIZAÇÃO - Implantação da Orla de Ipanema

ESCALA: IndicadaPROJETO: Arq. Urb. Andrey Vargas

DIRETOR: Arq. Urb. Alex Souza

SECRETÁRIO: Germano Bremm
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Observações Gerais:
- Antes de executar conferir medidas no local;
- Em caso de divergências, avaliar com o Arquiteto Responsável melhor forma de resolução;
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- Isolar o local de obras com tapumes, lonas e afins;
- Guardar materiais em local isolado, coberto e elevado do piso;
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Processo SEI: Tabela Não Desonerada

Encargos sociais SINAPI (hora): 112,88%

Encargos sociais SINAPI (mês): 69,79%

Equip.
Mão de 

Obra
Material Total Equip. Mão de Obra Material Total

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 536.126,15    
1.1 CCU-46 CCU REMOÇÃO DE BASALTO SERRADO M2 7.765,10 0,00 9,42 0,00 9,42 22,15% 11,50 0,00 89.298,65 0,00 89.298,65

1.2 CCU-47 CCU CARGA E TRANSPORTE DE BASALTO SERRADO PARA DEPÓSITO MUNICIPAL M3 443,72 166,98 156,95 0,00 323,93 22,15% 395,68 90.505,57 85.065,56 0,00 175.571,13

1.3 CCU-48 CCU 
DEMOLIÇÃO MANUAL DE MURETA DE CONTENÇÃO E TALUDES DE PEDRA COM 
DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS

M2 2.114,00 0,00 8,91 8,91 17,82 22,15% 21,76 0,00 23.000,32 23.000,32 46.000,64

1.4 CCU-49 CCU 
DEMOLIÇÃO DE ESCADAS (DEGRAUS, PATAMARES E LATERAIS) COM REMOÇÃO 
DE ENTULHOS

M2 170,24 0,00 11,18 11,18 22,36 22,15% 27,31 0,00 2.323,77 2.325,48 4.649,25

1.5 CCU-50 CCU REMOÇÃO DE BANCOS, LIXEIRAS E MOBILIÁRIO UN 200,00 12,38 37,54 11,37 61,29 22,15% 74,86 3.024,00 9.170,00 2.778,00 14.972,00

1.6 CCU-01 CCU REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA M3 443,72 0,00 15,68 105,89 121,57 22,15% 148,49 0,00 8.497,23 57.390,75 65.887,98

1.7 CCU-99 CCU MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SONDAGEM SPT UN 2,00 888,97 0,00 0,00 888,97 22,15% 1.085,87 2.171,74 0,00 0,00 2.171,74

1.8 CCU-100 CCU DESLOCAMENTO ENTRE FUROS UN 40,00 200,00 0,00 0,00 200,00 22,15% 244,30 9.772,00 0,00 0,00 9.772,00

1.9 CCU-101 CCU EXECUÇÃO DE SONDAGEM SPT M 1.000,00 72,50 0,00 0,00 72,50 22,15% 88,55 88.550,00 0,00 0,00 88.550,00

1.10 CCU-104 CCU ELABORAÇÃO DE PROJETO DE FUNDAÇÕES M2 285,42 0,00 3,50 0,00 3,50 22,15% 4,27 0,00 1.218,74 0,00 1.218,74

1.11 CCU-105 CCU ELABORAÇÃO DE PROJETO ESTRUTURAL DE CONCRETO ARMADO M2 285,42 0,00 11,50 0,00 11,50 22,15% 14,04 0,00 4.007,30 0,00 4.007,30

1.12 CCU-106 CCU PROJETO HIDRÁULICO - ÁGUA FRIA M2 285,42 0,00 3,50 0,00 3,50 22,15% 4,27 0,00 1.218,74 0,00 1.218,74

1.13 CCU-107 CCU 
ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ESGOTO SANITÁRIO TRATAMENTO SIMPLES 
(FOSSA, FILTRO SUMIDOURO OU DAFA)

M2 285,42 0,00 3,50 0,00 3,50 22,15% 4,27 0,00 1.218,74 0,00 1.218,74

1.14 CCU-108 CCU PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO M2 285,42 0,00 5,20 0,00 5,20 22,15% 6,35 0,00 1.812,42 0,00 1.812,42

1.15 CCU-109 CCU PROJETO DE PROTEÇÃO CONTRA CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - PDA M2 285,42 1,30 0,00 1,30 1,30 22,15% 1,58 450,96 0,00 0,00 450,96

1.16 CCU-110 CCU 
ELABORAÇÃO DE PROJETO ELÉTRICO - EDIFICAÇÕES ESPECIAIS (COM 
GERADOR E SUBESTAÇÃO)

M2 285,42 0,00 10,00 0,00 10,00 22,15% 12,21 0,00 3.484,98 0,00 3.484,98

1.17 CCU-111 CCU VALIDAÇÃO E COMPATIBILIZAÇÃO DE PROJETO ESTRUTURAL PÓS SONDAGEM UN 1,00 0,00 18.263,26 0,00 18.263,26 22,15% 22.308,57 0,00 22.308,57 0,00 22.308,57

1.18 CCU-112 CCU 
LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIALTIMÉTRICO SEMI-CADASTRAL DE 
ÁREAS

M2 14.717,95 0,00 0,20 0,00 0,20 22,15% 0,24 0,00 3.532,31 0,00 3.532,31

Subtotal SERVIÇOS PRELIMINARES 194.474,27 256.157,33 85.494,55 536.126,15

2 DESPESAS LEGAIS, LICENÇAS, TAXAS, CONTRIBUIÇÕES 490,30           
2.1 CCU-03 CCU ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) UN 1,00 0,00 0,00 262,55 262,55 22,15% 320,70 0,00 0,00 320,70 320,70

2.2 CCU-82 CCU 
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - CONSELHO REGIONAL DE 
BIOLOGIA

UN 1,00 0,00 0,00 138,85 138,85 22,15% 169,60 0,00 0,00 169,60 169,60

Subtotal DESPESAS LEGAIS, LICENÇAS, TAXAS, CONTRIBUIÇÕES 0,00 0,00 490,30 490,30

3 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS 324.782,77    
3.1 98459 SINAPI TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 M2 1.100,00 0,00 25,99 51,29 77,28 22,15% 94,39 0,00 34.914,00 68.915,00 103.829,00

3.2 CCU-102 CCU REALOCAÇÃO DE TAPUME COM TELHA METÁLICA M2 3.319,80 0,94 19,64 4,95 25,53 22,15% 31,18 3.784,57 79.642,00 20.084,79 103.511,36

3.3 97637 SINAPI 
REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M2 4.419,80 0,00 2,55 0,65 3,20 22,15% 3,90 0,00 13.745,57 3.491,65 17.237,22

3.4 CCU-04 CCU 

LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO C/ SUPORTE SABONETE LÍQUIDO, LAVAT. C/ 
RESERVAT. DE ÁGUA, CABINE DE POLIETILENO, PORTA PAPEL HIGIÊNICO, 
PORTA PAPEL TOALHA, ANTIDERRAPANTE, LIVRE/OCUPADO PAPEL HIGIÊNICO, 
E LIMPEZA 2 VEZES POR SEMANA

MES 8,00 0,00 0,00 2.027,36 2.027,36 22,15% 2.476,42 0,00 0,00 19.811,36 19.811,36

3.5 CCU-05 CCU FRETE PARA LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO (ENTREGA E REMOÇÃO) UN 10,00 1.102,56 0,00 0,00 1.102,56 22,15% 1.346,77 13.467,70 0,00 0,00 13.467,70

3.6 101501 SINAPI 
ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, 
CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE 
CONCRETO). AF_07/2020_PS

UN 2,00 7,03 373,44 1.316,96 1.697,43 22,15% 2.073,41 17,16 912,30 3.217,36 4.146,82

3.7 5057 SINAPI 
POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 10,00 M, 
RESISTENCIA DE 300 A 400 DAN, TIPO B OU D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

UN    2,00 - 0,00 1.178,16 1.178,16 22,15% 1.439,12 0,00 0,00 2.878,24 2.878,24

3.8 100604 SINAPI 
ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10 
M, CARGA NOMINAL DE 300 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M 
DE CONCRETO E 0,6 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019

UN 2,00 7,29 152,04 477,99 637,32 22,15% 778,48 17,80 371,42 1.167,74 1.556,96

3.9 97741 SINAPI 
KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC 
DN 25 MM (3/4"), PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE 
HIDRÔMETRO). AF_03/2024

UN 2,00 0,00 63,25 118,00 181,25 22,15% 221,39 0,00 154,50 288,28 442,78

3.10 CCU-07 CCU FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA CONSUMO E OBRA MES 8,00 0,00 3,73 295,07 298,80 22,15% 364,98 0,00 36,40 2.883,44 2.919,84

3.11 CCU-51 CCU FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA OBRA MES 8,00 0,00 0,00 783,00 783,00 22,15% 956,43 0,00 0,00 7.651,44 7.651,44

3.12 CCU-08 CCU 
PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA FIXA EM TAPUME (DIM. 2,44 X 1,22 M) 
COM QR CODE

M2 5,95 0,00 35,00 274,01 309,01 22,15% 377,45 0,00 254,51 1.991,32 2.245,83

3.13 CCU-52 CCU 
EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS

M2 24,00 0,00 98,19 52,64 811,65 22,15% 991,43 0,00 2.878,32 20.916,00 23.794,32

3.14 CCU-02 CCU LOCAÇÃO DE OBRA M 3.630,61 0,00 0,51 0,05 0,56 22,15% 0,68 0,00 2.250,97 217,84 2.468,81

3.15 CCU-53 CCU NIVELAMENTO M2 15.228,26 0,00 0,28 0,02 0,30 22,15% 0,36 0,00 5.177,60 304,57 5.482,17

3.16 CCU-06 CCU GERADOR DE ENERGIA ELÉTRICA MES 7,00 1.560,02 0,00 0,00 1.560,02 22,15% 1.905,56 13.338,92 0,00 0,00 13.338,92

Subtotal INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS 30.626,15 140.337,59 153.819,03 324.782,77

4 ADMINISTAÇÃO LOCAL 542.898,53    

4.1 CCU-09 CCU ADMINISTRAÇÃO LOCAL - ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO UN 1,00 0,00 89.112,32 0,00 89.112,32 22,15% 108.850,69 0,00 108.850,69 0,00 108.850,69

4.2 CCU-10 CCU ADMINISTRAÇÃO LOCAL - ENCARREGADO GERAL UN 1,00 0,00 89.660,03 0,00 89.660,03 22,15% 109.519,72 0,00 109.519,72 0,00 109.519,72

4.3 CCU-11 CCU ADMINISTRAÇÃO LOCAL - VIGIA NOTURNO UN 1,00 0,00 265.680,00 0,00 265.680,00 22,15% 324.528,12 0,00 324.528,12 0,00 324.528,12

Subtotal ADMINISTAÇÃO LOCAL 0,00 542.898,53 0,00 542.898,53

5 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 57.400,01      
5.1 CCU-12 CCU MODELAGEM (MOVIMENTO DE TERRA ATÉ 15CM) M2 14.717,95 0,13 3,07 0,00 3,20 22,15% 3,90 2.207,70 55.192,31 0,00 57.400,01

Subtotal MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 2.207,70 55.192,31 0,00 57.400,01

6 PAVIMENTAÇÃO E ESCADAS 1.835.177,25 

6.1 CCU-45 CCU 

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO 
USINADO, FCK 25MPA, ACABAMENTO POLIDO, ARMADO TELA Q92, ESPESSURA 
8CM, COM BASE 5CM - CURA ÚMIDA - VIBRADO, CONSIDERADOS CORTES DAS 
JUNTAS DE DILATAÇÃO

M2 9.398,46 0,16 10,70 112,08 122,94 22,15% 150,17 1.785,70 122.837,80 1.286.743,24 1.411.366,74

6.2 CCU-14 CCU EXECUÇÃO DE PISO PODOTÁTIL (25X25CM - E=2CM) M 2.118,10 0,00 22,96 29,95 52,91 22,15% 64,62 0,00 59.391,52 77.480,10 136.871,62

6.3 CCU-55 CCU ESCADA 1 E 2 + RAMPAS DE ACESSIBILIDADE UN 1,00 0,00 15.671,74 62.428,35 78.100,09 22,15% 95.399,25 0,00 19.143,03 76.256,22 95.399,25

6.4 CCU-56 CCU ESCADA 3 E 4 + RAMPAS DE ACESSIBILIDADE UN 1,00 0,00 13.587,83 57.923,34 71.511,17 22,15% 87.350,89 0,00 16.597,53 70.753,36 87.350,89

6.5 CCU-57 CCU ESCADA 5 + RAMPAS DE ACESSIBILIDADE UN 1,00 0,00 2.512,18 25.253,41 27.765,59 22,15% 33.915,66 0,00 3.068,62 30.847,04 33.915,66

6.6 CCU-58 CCU ESACADA 6 + RAMPAS DE ACESSIBILIDADE UN 1,00 0,00 1.995,39 23.380,73 25.376,12 22,15% 30.996,93 0,00 2.437,36 28.559,57 30.996,93

6.7 CCU-59 CCU ESCADA 7 + RAMPAS DE ACESSIBILIDADE UN 1,00 0,00 2.202,34 23.952,48 26.154,82 22,15% 31.948,11 0,00 2.690,15 29.257,96 31.948,11

6.8 CCU-22 CCU SAIBRO ROSA  - COMPACTAÇÃO MECÂNICA - E=6 CM M2 510,31 1,57 3,87 6,32 11,76 22,15% 14,36 974,69 2.408,66 3.944,70 7.328,05

Subtotal PAVIMENTAÇÃO E ESCADAS 2.760,39 228.574,67 1.603.842,19 1.835.177,25

7 CORTINAS DE CONTENÇÃO 3.447.976,49 

7.1 CCU-67 CCU 

CORTINA DE CONTENÇÃO  - TRECHO 01 - COMPRIMENTO 217,29M - ALTURA 
MÉDIA 2,75M, BASE 1,90M E PERNA 0,70M - INCLUI MONTAGEM E DESMONTAGEM 
DE FORMAS, CONCRETO 30MPA USINADO E LANÇAMENTO C/ BOMBA, ARMAÇÃO 
EM AÇO 5,00MM, 6,3MM, SAIBRO ROSA  - COMPACTAÇÃO MECÂNICA - E=6 CM

UN 1,00 0,00 77.486,95 309.947,91 387.434,86 22,15% 473.251,68 0,00 94.650,30 378.601,38 473.251,68

Preço Total (R$)
Código Fonte Descrição Unid. Quant.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE

Secretaria Municipal de Meio Ambiente Urbanismo e Sustentabilidade
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

0

Objeto:

Local:

Item
Custo Unitário (R$)

BDI
Preço 

Unitário 
(R$)

RECUPERAÇÃO ORLA DE IPANEMA

Orla de Ipanema



7.2 CCU-68 CCU 

CORTINA DE CONTENÇÃO  - TRECHO 02 - COMPRIMENTO 247,57M - ALTURA 
MÉDIA 2,75M, BASE 1,90M E PERNA 0,70M - INCLUI MONTAGEM E DESMONTAGEM 
DE FORMAS, CONCRETO 30MPA USINADO E LANÇAMENTO C/ BOMBA, ARMAÇÃO 
EM AÇO 5,00MM, 6,3MM, SAIBRO ROSA  - COMPACTAÇÃO MECÂNICA - E=6 CM

UN 1,00 0,00 81.768,10 327.072,55 408.840,65 22,15% 499.398,85 0,00 99.879,73 399.519,12 499.398,85

7.3 CCU-69 CCU 

CORTINA DE CONTENÇÃO  - TRECHO 03 - COMPRIMENTO 234,58M - ALTURA 
MÉDIA 2,30M, BASE 1,25M E PERNA 0,45M - INCLUI MONTAGEM E DESMONTAGEM 
DE FORMAS, CONCRETO 30MPA USINADO E LANÇAMENTO C/ BOMBA, ARMAÇÃO 
EM AÇO 5,00MM, 6,3MM, SAIBRO ROSA  - COMPACTAÇÃO MECÂNICA - E=6 CM

UN 1,00 0,00 66.184,04 264.736,28 330.920,32 22,15% 404.219,17 0,00 80.843,80 323.375,37 404.219,17

7.4 CCU-70 CCU 

CORTINA DE CONTENÇÃO  - TRECHO 04 - COMPRIMENTO 237,71M - ALTURA 
MÉDIA 2,30M, BASE 1,90M E PERNA 0,70M - INCLUI MONTAGEM E DESMONTAGEM 
DE FORMAS, CONCRETO 30MPA USINADO E LANÇAMENTO C/ BOMBA, ARMAÇÃO 
EM AÇO 5,00MM, 6,3MM, SAIBRO ROSA  - COMPACTAÇÃO MECÂNICA - E=6 CM

UN 1,00 0,00 77.908,88 311.635,58 389.544,46 22,15% 475.828,55 0,00 95.165,69 380.662,86 475.828,55

7.5 CCU-71 CCU 

CORTINA DE CONTENÇÃO  - TRECHO 05 - COMPRIMENTO 235,88M - ALTURA 
MÉDIA 2,05M, BASE 1,00M E PERNA 0,30M - INCLUI MONTAGEM E DESMONTAGEM 
DE FORMAS, CONCRETO 30MPA USINADO E LANÇAMENTO C/ BOMBA, ARMAÇÃO 
EM AÇO 5,00MM, 6,3MM, SAIBRO ROSA  - COMPACTAÇÃO MECÂNICA - E=6 CM

UN 1,00 0,00 59.028,57 236.114,34 295.142,91 22,15% 360.517,06 0,00 72.103,39 288.413,67 360.517,06

7.6 CCU-72 CCU 

CORTINA DE CONTENÇÃO  - TRECHO 06 - COMPRIMENTO 296,98M - ALTURA 
MÉDIA 2,05M, BASE 1,00M E PERNA 0,35M - INCLUI MONTAGEM E DESMONTAGEM 
DE FORMAS, CONCRETO 30MPA USINADO E LANÇAMENTO C/ BOMBA, ARMAÇÃO 
EM AÇO 5,00MM, 6,3MM, SAIBRO ROSA  - COMPACTAÇÃO MECÂNICA - E=6 CM

UN 1,00 0,00 74.311,14 297.244,69 371.555,83 22,15% 453.855,44 0,00 90.771,05 363.084,39 453.855,44

7.7 CCU-73 CCU 

CORTINA DE CONTENÇÃO  - TRECHO 07 - COMPRIMENTO 118,10M - ALTURA 
MÉDIA 2,10M, BASE 1,65M E PERNA 0,60M - INCLUI MONTAGEM E DESMONTAGEM 
DE FORMAS, CONCRETO 30MPA USINADO E LANÇAMENTO C/ BOMBA, ARMAÇÃO 
EM AÇO 5,00MM, 6,3MM, SAIBRO ROSA  - COMPACTAÇÃO MECÂNICA - E=6 CM

UN 1,00 0,00 34.942,34 139.769,50 174.711,84 22,15% 213.410,51 0,00 42.682,06 170.728,45 213.410,51

7.8 CCU-103 CCU ENROCAMENTO EM TORNO DAS CORTINAS DE CONTENÇÃO M3 1.588,11 0,00 211,31 81,24 292,55 22,15% 357,34 0,00 409.907,07 157.588,16 567.495,23

Subtotal CORTINAS DE CONTENÇÃO 0,00 986.003,09 2.461.973,40 3.447.976,49

8 ACESSIBILIDADE 338.602,27    

8.1 CCU-15 CCU 
RAMPA PPNE'S TIPO 1 - 1,50 M (ABAS 1,20 M) - CONCRETO VASSOURADO, 
USINADO, FCK=30MPA, SLUMP 10+-2CM

UN 16,00 0,00 626,13 602,36 1.228,49 22,15% 1.500,60 0,00 12.236,96 11.772,64 24.009,60

8.2 99837 SINAPI 

GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 
1.1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO 
POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR 
MECÂNICO. AF_04/2019_PS

M 455,41 0,00 195,93 369,60 565,53 22,15% 690,79 0,00 108.988,72 205.603,95 314.592,67

Subtotal ACESSIBILIDADE 0,00 121.225,68 217.376,59 338.602,27

9 MOBILIÁRIO URBANO 900.813,55    
9.1 CCU-62 CCU BANCO SARAH SEM ENCOSTO UN 71,00 0,00 318,72 1.274,88 1.593,60 22,15% 1.946,58 0,00 27.641,01 110.566,17 138.207,18

9.2 CCU-63 CCU BANCO SARA COM ENCOSTO UN 134,00 0,00 720,00 2.880,00 3.600,00 22,15% 4.397,40 0,00 117.850,32 471.401,28 589.251,60

9.3 CCU-64 CCU BALIZADOR TIPO BOLA UN 88,00 0,00 67,38 269,52 336,90 22,15% 411,52 0,00 7.242,40 28.971,36 36.213,76

9.4 CCU-65 CCU LIXEIRA MODELO DOHA UN 60,00 0,00 301,60 1.206,40 1.508,00 22,15% 1.842,02 0,00 22.104,00 88.417,20 110.521,20

9.5 CCU-66 CCU BICICLETÁRIO SPYRA B UN 7,00 0,00 622,65 2.490,60 3.113,25 22,15% 3.802,83 0,00 5.323,92 21.295,89 26.619,81

Subtotal MOBILIÁRIO URBANO 0,00 180.161,65 720.651,90 900.813,55

10 PLANTIO 173.156,70    

10.1 103946 SINAPI 
PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. 
AF_05/2022

M2 4.412,76 0,00 3,28 27,08 30,36 22,15% 37,08 0,00 17.651,04 145.974,10 163.625,14

10.2 CCU-19 CCU FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA IRRIGAÇÃO DE GRAMA - PRIMEIRA VEZ M2 4.412,76 0,00 0,89 0,00 0,89 22,15% 1,08 0,00 4.765,78 0,00 4.765,78

10.3 CCU-20 CCU FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA IRRIGAÇÃO DE GRAMA - SEGUNDA VEZ M2 4.412,76 0,00 0,89 0,00 0,89 22,15% 1,08 0,00 4.765,78 0,00 4.765,78

Subtotal PLANTIO 0,00 27.182,60 145.974,10 173.156,70

11 TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAIS 200.339,84    

11.1 CCU-77 CCU 
LOCAÇÃO DE RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, 
TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 72 HP, INCLUI OPERADOR, ÓLEO DIESEL

MES 8,00 19.307,42 0,00 1.194,00 20.501,42 22,15% 25.042,48 188.672,08 0,00 11.667,76 200.339,84

Subtotal TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAIS 188.672,08 0,00 11.667,76 200.339,84

12 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL 160.335,63    

12.1 CCU-83 CCU 
SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA - PAINEL SETA LUMINOSA TIPO B - DIMENSÕES 1,05 X 
2,25M COM 14 LUMINÁRIAS (2 UNIDADES)

MES 8,00 0,00 44,80 5.000,00 5.044,80 22,15% 6.162,22 0,00 437,76 48.860,00 49.297,76

12.2 CCU-84 CCU 
SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA - BALIZADOR COM PLACA REFLEXIVA BIDIRECIONAL - 
PADRÃO EPTC (40 UNIDADES)

MES 8,00 0,00 22,40 3.560,00 3.582,40 22,15% 4.375,90 0,00 218,88 34.788,32 35.007,20

12.3 CCU-85 CCU 
SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA - BALIZADOR COM LUZ SOLAR INTERMITENTE - 
PADRÃO EPTC (14 UNIDADES)

MES 8,00 0,00 22,40 2.240,00 2.262,40 22,15% 2.763,52 0,00 218,88 21.889,28 22.108,16

12.4 CCU-86 CCU 
SINALIZAÇÃO VERTICAL - PLACA DE SINALIZAÇÃO DE OBRAS DE DIMENSÕES 
0,80 X 0,60M EM CHAPA DE AÇO Nº 18 COM PELÍCULA GRAU TÉCNICO 
PRISMÁTICO - 12 UNIDADES DISTRIBUÍDAS EM 12 LOCAIS DIFERENTES

MES 8,00 0,00 22,40 3.456,00 3.478,40 22,15% 4.248,86 0,00 218,88 33.772,00 33.990,88

12.5 CCU-87 CCU 
SINALIZAÇÃO VERTICAL - SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO A FOGO - TIPO S1 
2" X 3,00 M

MES 8,00 0,00 22,40 960,80 983,20 22,15% 1.200,97 0,00 218,88 9.388,88 9.607,76

12.6 CCU-88 CCU 
ELABORAÇÃO DE PROJETO DE SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA COM FORNECIMENTO 
DE ART E APROVAÇÃO JUNTO A EPTC

UN 1,00 0,00 8.451,80 0,00 8.451,80 22,15% 10.323,87 0,00 10.323,87 0,00 10.323,87

Subtotal SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL 0,00 11.637,15 148.698,48 160.335,63

13 PLAY GROUND 33.452,00      

13.1 CCU-89 CCU 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA PLAYGROUND - 
ESCORREGADOR

UN 2,00 0,00 134,24 2.720,24 2.854,48 22,15% 3.486,74 0,00 327,94 6.645,54 6.973,48

13.2 CCU-90 CCU CAIXA DE AREIA DE CONCRETO - PADRÃO SMAMUS UN 2,00 18,39 1.823,77 1.582,25 3.424,41 22,15% 4.182,91 44,92 4.455,46 3.865,44 8.365,82

13.3 CCU-91 CCU BALANÇO MISTO - PADRÃO SMAMUS UN 2,00 0,00 2.235,55 2.632,54 4.868,09 22,15% 5.946,37 0,00 5.461,44 6.431,30 11.892,74

13.4 CCU-92 CCU 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA PLAYGROUND - 
GANGORRA DUPLA (DUAS PRANCHAS)

UN 2,00 0,00 21,00 2.525,04 2.546,04 22,15% 3.109,98 0,00 51,30 6.168,66 6.219,96

Subtotal PLAY GROUND 44,92 10.296,14 23.110,94 33.452,00

14 ACADEMIA 52.214,46      
14.1 CCU-93 CCU PRANCHA DE ALONGAMENTO PADRÃO UN 5,00 0,07 355,61 711,27 1.066,95 22,15% 1.303,27 0,40 2.171,85 4.344,10 6.516,35

14.2 CCU-74 CCU BARRA ALONGAMENTO UN 3,00 0,05 257,69 338,34 596,08 22,15% 728,11 0,18 944,28 1.239,87 2.184,33

14.3 CCU-75 CCU BARRAS PARALELAS UN 1,00 0,11 788,98 899,71 1.688,80 22,15% 2.062,86 0,13 963,73 1.099,00 2.062,86

14.4 103191 SINAPI 
INSTALAÇÃO DE ALONGADOR COM TRÊS ALTURAS, EM TUBO DE AÇO CARBONO 
- EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA 
TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE SOLO. AF_10/2021

UN 2,00 0,00 56,75 2.321,74 2.378,49 22,15% 2.905,32 0,00 138,64 5.672,00 5.810,64

14.5 CCU-60 CCU APOIO PARA MEMBROS SUPERIORES (APS) UN 1,00 0,11 287,00 465,96 753,07 22,15% 919,87 0,13 350,57 569,17 919,87

14.6 103188 SINAPI 

INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE CAVALGADA TRIPLO, EM TUBO DE AÇO 
CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / 
ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO 
EXISTENTE. AF_10/2021

UN 1,00 0,00 52,09 5.190,78 5.242,87 22,15% 6.404,16 0,00 63,62 6.340,54 6.404,16

14.7 103187 SINAPI 

INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO, EM TUBO DE AÇO 
CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / 
ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO 
EXISTENTE. AF_10/2021

UN 1,00 0,00 67,73 4.809,19 4.876,92 22,15% 5.957,15 0,00 82,73 5.874,42 5.957,15

14.8 103192 SINAPI 
INSTALAÇÃO DE ROTAÇÃO DIAGONAL DUPLA, APARELHO TRIPLO, EM TUBO DE 
AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / 
ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE SOLO. AF_10/2021

UN 1,00 0,00 56,75 2.475,38 2.532,13 22,15% 3.092,99 0,00 69,32 3.023,67 3.092,99

14.9 103207 SINAPI 

INSTALAÇÃO DE ROTAÇÃO DIAGONAL DUPLA, APARELHO TRIPLO, EM TUBO DE 
AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / 
ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO 
EXISTENTE. AF_10/2021

UN 1,00 1,78 82,11 2.470,39 2.554,28 22,15% 3.120,05 2,17 100,29 3.017,59 3.120,05

14.10 103205 SINAPI 

INSTALAÇÃO DE PRESSÃO DE PERNAS TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - 
EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA 
TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. 
AF_10/2021

UN 1,00 1,78 94,46 4.007,26 4.103,50 22,15% 5.012,42 2,17 115,38 4.894,87 5.012,42

14.11 CCU-61 CCU ADUÇÃO E ABDUÇÃO DE PERNAS UN 1,00 0,00 1.946,02 4.540,73 6.486,75 22,15% 7.923,56 0,00 2.377,06 5.546,50 7.923,56

14.12 103189 SINAPI 

INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE REMO INDIVIDUAL, EM TUBO DE AÇO CARBONO 
- EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA 
TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. 
AF_10/2021

UN 1,00 0,00 36,44 2.591,55 2.627,99 22,15% 3.210,08 0,00 44,51 3.165,57 3.210,08

Subtotal ACADEMIA 5,18 7.421,98 44.787,30 52.214,46

15 SANITÁRIOS E EDIFICAÇÃO DO DMLU 802.057,62    

15.1 99059 SINAPI 
LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 
CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024

M 99,25 0,00 29,81 26,07 55,88 22,15% 68,25 0,00 3.613,69 3.160,12 6.773,81



15.2 100656 SINAPI 
ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO, SEÇÃO QUADRADA, CAPACIDADE DE 25 
TONELADAS, INCLUSO EMENDA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). 
AF_12/2019

M 270,00 6,30 16,88 96,10 119,28 22,15% 145,70 2.076,30 5.564,70 31.698,00 39.339,00

15.3 96523 SINAPI 
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO 
ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

M3 6,17 0,00 72,65 23,50 96,15 22,15% 117,44 0,00 547,88 176,72 724,60

15.4 96529 SINAPI 
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM 
MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_01/2024

M2 50,40 0,15 132,87 117,96 250,98 22,15% 306,57 9,07 8.179,92 7.262,14 15.451,13

15.5 96546 SINAPI 
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024

KG 493,92 0,00 3,42 10,49 13,91 22,15% 16,99 0,00 2.059,64 6.332,06 8.391,70

15.6 96558 SINAPI 
CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024

M3 6,17 0,18 27,19 743,41 770,78 22,15% 941,50 1,29 205,03 5.602,74 5.809,06

15.7 96527 SINAPI 
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO 
ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

M3 13,95 0,00 79,91 25,98 105,89 22,15% 129,34 0,00 1.361,17 443,12 1.804,29

15.8 96530 SINAPI 
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, 
EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_01/2024

M2 117,35 0,01 46,99 82,60 129,60 22,15% 158,30 1,17 6.734,71 11.840,63 18.576,51

15.9 96557 SINAPI 
CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, 
COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 
AF_01/2024

M3 13,95 0,09 15,45 722,25 737,79 22,15% 901,21 1,39 263,14 12.307,35 12.571,88

15.10 104920 SINAPI 
ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 1.115,60 0,00 1,87 8,85 10,72 22,15% 13,09 0,00 2.543,56 12.059,64 14.603,20

15.11 101156 SINAPI 
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS DE CONCRETO CELULAR DE 20X30X60CM 
(ESPESSURA 20CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 
BETONEIRA. AF_05/2020

M2 49,06 0,01 45,61 228,50 274,12 22,15% 334,83 0,49 2.732,90 13.693,37 16.426,76

15.12 102703 SINAPI 
DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO 0,50 X 0,80 M), COM TUBO DE PVC 
CORRUGADO RÍGIDO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, 
ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL, INCLUSIVE CONEXÕES. AF_07/2021

M 36,26 7,33 12,99 138,15 158,47 22,15% 193,57 324,52 575,08 6.119,25 7.018,85

15.13 94319 SINAPI ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 M3 106,76 0,94 20,13 59,57 80,64 22,15% 98,50 121,71 2.624,25 7.769,90 10.515,86

15.14 97101 SINAPI 
EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 10 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE 
FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021

M2 111,16 0,05 20,54 150,83 171,42 22,15% 209,38 6,66 2.787,89 20.480,13 23.274,68

15.15 97103 SINAPI 
EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 20 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE 
FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021

M2 173,86 0,05 25,35 231,22 256,62 22,15% 313,46 10,43 5.382,70 49.105,03 54.498,16

15.16 97097 SINAPI 
ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE 
SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2021

M2 173,86 0,00 1,86 37,74 39,60 22,15% 48,37 0,00 394,66 8.014,95 8.409,61

15.17 92264 SINAPI 
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA 
DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020

M2 94,80 0,02 40,39 233,31 273,72 22,15% 334,34 1,89 4.676,48 27.017,06 31.695,43

15.18 92762 SINAPI 
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 468,00 0,00 1,14 9,84 10,98 22,15% 13,41 0,00 650,52 5.625,36 6.275,88

15.19 103669 SINAPI 
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA,  COM USO DE BALDES - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

M3 5,85 1,62 227,17 732,97 961,76 22,15% 1.174,78 11,52 1.623,25 5.237,69 6.872,46

15.20 103326 SINAPI 
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 
19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 
PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

M2 349,43 0,01 31,12 61,66 92,79 22,15% 113,34 3,49 13.281,70 26.319,21 39.604,40

15.21 98547 SINAPI 
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, 
INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. AF_09/2023

M2 111,16 0,00 39,52 193,11 232,63 22,15% 284,15 0,00 5.365,69 26.220,42 31.586,11

15.22 93205 SINAPI 
CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE 
BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024

M 111,56 0,02 18,42 43,40 61,84 22,15% 75,53 2,23 2.510,10 5.913,80 8.426,13

15.23 102253 SINAPI 
DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, 
ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. 
AF_01/2021

M2 46,26 0,15 90,52 731,98 822,65 22,15% 1.004,86 8,32 5.114,96 41.361,54 46.484,82

15.24 101162 SINAPI 
ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CERÂMICA (COBOGÓ) DE 
7X20X20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 
AF_05/2020

M2 24,32 0,08 67,60 89,15 156,83 22,15% 191,56 2,18 2.008,10 2.648,46 4.658,74

15.25 91338 SINAPI 
PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM 
PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 9,45 0,00 10,49 999,92 1.010,41 22,15% 1.234,21 0,00 121,05 11.542,23 11.663,28

15.26 90791 SINAPI 
KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, 
FOLHA PESADA OU SUPERPESADA, 80X210CM, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO 
PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 12,00 0,00 21,11 1.347,62 1.368,73 22,15% 1.671,90 0,00 309,36 19.753,44 20.062,80

15.27 99837 SINAPI 

GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 
1.1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO 
POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR 
MECÂNICO. AF_04/2019_PS

M 37,00 0,00 195,93 369,60 565,53 22,15% 690,79 0,00 8.854,84 16.704,39 25.559,23

15.28 92580 SINAPI 
TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS 
PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU 
TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M2 399,49 0,00 8,06 53,13 61,19 22,15% 74,74 0,00 3.930,98 25.926,90 29.857,88

15.29 94216 SINAPI 
TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 
ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

M2 399,49 0,00 2,22 158,74 160,96 22,15% 196,61 0,00 1.082,61 77.461,12 78.543,73

15.30 87893 SINAPI 
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

M2 332,17 0,00 4,45 2,92 7,37 22,15% 9,00 0,00 1.803,66 1.185,87 2.989,53

15.31 87878 SINAPI 
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO MANUAL. AF_10/2022

M2 441,04 0,00 2,58 2,39 4,97 22,15% 6,07 0,00 1.389,27 1.287,84 2.677,11

15.32 87799 SINAPI 
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, 
APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE 
VÃOS), ESPESSURA DE 35 MM. AF_08/2022

M2 110,72 0,00 30,03 28,68 58,71 22,15% 71,71 0,00 4.061,30 3.878,43 7.939,73

15.33 104238 SINAPI 
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, 
APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, 
ESPESSURA DE 35 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022

M2 221,45 0,00 27,44 27,90 55,34 22,15% 67,59 0,00 7.420,62 7.547,19 14.967,81

15.34 87543 SINAPI 
MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, 
APLICADA COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE ARGAMASSA EM 
PAREDES INTERNAS, E = 5MM, SEM TALISCAS. AF_03/2024

M2 441,04 0,30 6,38 18,45 25,13 22,15% 30,69 158,77 3.435,70 9.941,05 13.535,52

15.35 87273 SINAPI 
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO 
ESMALTADA EXTRA  DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA 
DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

M2 212,93 0,00 19,90 46,83 66,73 22,15% 81,51 0,00 5.174,15 12.181,77 17.355,92

15.36 87257 SINAPI 
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA 
DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. 
AF_02/2023_PE

M2 99,44 0,00 8,33 73,96 82,29 22,15% 100,51 0,00 1.011,30 8.983,41 9.994,71

15.37 98689 SINAPI SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 M 9,00 0,00 16,03 90,10 106,13 22,15% 129,63 0,00 176,22 990,45 1.166,67

15.38 104478 INDEXADO 

SINAPI 104478 - COMPOSICAO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE 
ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR PARALELO, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM 
ELETRODUTO EMBUTIDO SEM NECESSIDADE DE RASGOS, INCLUSOTOMADA, 
ELETRODUTO, CABO E QUEBRA (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_11/2022 
(COMPOSICAO_PROPRIA)

UN 20,00 0,00 146,67 163,02 309,70 22,15% 378,29 0,00 3.583,00 3.982,80 7.565,80

15.39 4948 SINAPI 
PORTAO DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL DE METALON REDONDO DE 3/4" 
VERTICAL, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL - COMPLETO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

M2    10,80 - 0,00 522,70 522,70 22,15% 638,47 0,00 0,00 6.895,48 6.895,48

15.40 CCU-96 CCU 

COMPOSICA PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO GERAL 
2P+T (10A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM 
RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, 
QUEBRA E CHUMBAMENTO.

UN 15,00 0,00 198,94 198,94 397,88 22,15% 486,01 0,00 3.645,00 3.645,15 7.290,15



15.41 CCU-97 CCU 
PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO 
DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E 
CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. 

UN 33,00 0,00 72,64 72,64 145,28 22,15% 177,45 0,00 2.927,76 2.928,09 5.855,85

15.42 CCU-98 CCU 

CONJUNTO DE PONTOS DE COLETA DE ESGOTO PARA BANHEIRO (RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO), EM PVC SÉRIE NORMAL, COM  TUBOS, CONEXÕES, 
RALOS, CAIXAS SIFONADAS, CORTES E FIXAÇÕES EM PRÉDIO COM PRUMADA 
DE DESCIDA DE ESGOTO FORA DO BANHEIRO.

UN 33,00 0,00 336,39 336,39 672,78 22,15% 821,80 0,00 13.559,70 13.559,70 27.119,40

15.43 95470 SINAPI 
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO 
CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 12,00 0,00 17,51 280,49 298,00 22,15% 364,00 0,00 256,56 4.111,44 4.368,00

15.44 95472 SINAPI 
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL 
COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA 
BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2,00 0,00 36,44 714,07 750,51 22,15% 916,74 0,00 89,02 1.744,46 1.833,48

15.45 93396 SINAPI 

BANCADA GRANITO CINZA,  50 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA 
BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 
30 CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR 
- FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 14,00 0,00 93,51 654,12 747,63 22,15% 913,23 0,00 1.599,08 11.186,14 12.785,22

15.46 100859 SINAPI 
MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PARA ENTRADA DE ÁGUA EMBUTIDA - 
PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 4,00 0,00 60,92 917,97 978,89 22,15% 1.195,71 0,00 297,64 4.485,20 4.782,84

15.47 89709 SINAPI 
RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

UN 6,00 0,00 6,84 13,62 20,46 22,15% 24,99 0,00 50,10 99,84 149,94

15.48 101875 SINAPI 
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE 
EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 0,00 22,07 342,95 365,02 22,15% 445,87 0,00 26,95 418,92 445,87

15.49 93663 SINAPI 
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 7,00 0,00 5,46 50,92 56,38 22,15% 68,86 0,00 46,62 435,40 482,02

15.50 97605 SINAPI 
LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 
6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 20,00 0,00 14,52 77,25 91,77 22,15% 112,09 0,00 354,60 1.887,20 2.241,80

15.51 88485 SINAPI 
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. 
AF_04/2023

M2 560,28 0,00 1,78 1,97 3,75 22,15% 4,58 0,00 1.215,80 1.350,28 2.566,08

15.52 88431 SINAPI 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM 
PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_03/2024

M2 560,28 0,00 6,45 20,89 27,34 22,15% 33,39 0,00 4.409,39 14.298,36 18.707,75

15.53 CCU-95 CCU ESACADA DE ACESSO AO SANITÁRIO+ RAMPAS DE ACESSIBILIDADE UN 1,00 0,00 1.995,39 23.380,73 25.376,12 22,15% 30.996,93 0,00 2.437,36 28.559,57 30.996,93

15.54 101910 SINAPI 
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE

UN 4,00 0,00 18,94 273,88 292,82 22,15% 357,67 0,00 92,52 1.338,16 1.430,68

15.55 101905 SINAPI 
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 
L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE

UN 4,00 0,00 18,94 202,61 221,55 22,15% 270,62 0,00 92,52 989,96 1.082,48

15.56 100867 SINAPI 
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM,  FIXADA 
NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 8,00 0,00 27,31 392,82 420,13 22,15% 513,18 0,00 266,80 3.838,64 4.105,44

15.57 100868 SINAPI 
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM,  FIXADA 
NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 8,00 0,00 27,31 411,43 438,74 22,15% 535,92 0,00 266,80 4.020,56 4.287,36

15.58 100866 SINAPI 
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2,00 0,00 27,31 364,86 392,17 22,15% 479,03 0,00 66,70 891,36 958,06

Subtotal SANITÁRIOS E EDIFICAÇÃO DO DMLU 2.741,43 154.856,70 644.459,49 802.057,62

16 FINALIZAÇÃO 16.048,18      
16.1 CCU-94 CCU LIMPEZA FINAL DE OBRA M2 3.229,01 0,00 3,13 0,94 4,07 22,15% 4,97 0,00 12.334,81 3.713,37 16.048,18

Subtotal FINALIZAÇÃO 0,00 12.334,81 3.713,37 16.048,18

 TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO R$ 421.532,12 2.734.280,23 6.266.059,40 9.421.871,75
Percentual de mão de obra em relação ao valor total (Ordem de Serviço nº 03/2021) 29,02%

Observações:

Responsável Técnico: Luis Henrique Ferrari
Título: Engenheiro Civil

Matrícula:
CREA/RS RS 191.230

0

1 - Foi utilizada data base SINAPI jun/2024;
2 - O BDI utilizado deverá respeitar o percentual máximo e diretrizes definidas pelo Decreto nº 19.224/ 2015, bem como o BDI diferenciado para o fornecimento de materiais e/ou equipamentos de natureza específica, que possam ser fornecidos por 
empresas com especialidades próprias e diversas da empresa a ser contratada;
3 - Foi utilizada fórmula arred em duas casas decimais para o preço total.



Objeto: Tabela Não Desonerada

Local: -

Item Descrição Valor(R$) % Item Mês 1 Mês 2 Mês 3 Mês 4 Mês 5 Mês 6 Mês 7 Mês 8

50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

268.063,08                268.063,07                -                                -                                -                                -                                -                                -                                
100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

490,30                      -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                
50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00%

162.391,39                -                                -                                -                                162.391,38                -                                -                                -                                
6,91% 15,63% 14,39% 19,38% 21,77% 9,98% 5,39% 6,55%

37.514,32                  84.855,04                  78.123,09                  105.213,73                118.189,00                54.181,27                  29.262,23                  35.559,85                  
10,00% 10,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 5,00%

5.740,01                   5.740,00                   8.610,00                   8.610,00                   8.610,00                   8.610,00                   8.610,00                   2.870,00                   
0,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00%

-                                458.794,32                458.794,31                458.794,31                458.794,31                -                                -                                -                                
0,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 0,00% 0,00%

-                                689.595,33                689.595,29                689.595,29                689.595,29                689.595,29                -                                -                                
0,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 0,00% 0,00%

-                                67.720,47                  67.720,45                  67.720,45                  67.720,45                  67.720,45                  -                                -                                
0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 25,00% 0,00% 25,00% 25,00%

-                                -                                -                                225.203,41                225.203,38                -                                225.203,38                225.203,38                
0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00%

-                                -                                -                                86.578,35                  -                                -                                -                                86.578,35                  
12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50%

25.042,48                  25.042,48                  25.042,48                  25.042,48                  25.042,48                  25.042,48                  25.042,48                  25.042,48                  
12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50%

20.041,98                  20.041,95                  20.041,95                  20.041,95                  20.041,95                  20.041,95                  20.041,95                  20.041,95                  
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 0,00% 0,00% 50,00%

-                                -                                -                                -                                16.726,00                  -                                -                                16.726,00                  
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

-                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                52.214,46                  
0,00% 0,00% 10,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 10,00%

-                                -                                80.205,78                  160.411,52                160.411,52                160.411,52                160.411,52                80.205,76                  
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

-                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                16.048,18                  

519.283,56                1.619.852,66             1.428.133,35             1.847.211,49             1.952.725,76             1.025.602,96             468.571,56                560.490,41                

9.421.871,75    100,00% 519.283,56                2.139.136,22             3.567.269,57             5.414.481,06             7.367.206,82             8.392.809,78             8.861.381,34             9.421.871,75             

Responsável Técnico: Luis Henrique Ferrari
Título: Engenheiro Civil

Matrícula:

CREA/RS RS 191.230

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE

Secretaria Municipal de Meio Ambiente Urbanismo e Sustentabilidade

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

4 ADMINISTAÇÃO LOCAL 542.898,53       5,76%

MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 57.400,01         0,61%

324.782,77       3,45%

1

2 DESPESAS LEGAIS, LICENÇAS, TAXAS, CONTRIBUIÇÕES490,30              0,01%

3 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS

RECUPERAÇÃO ORLA DE IPANEMA

SERVIÇOS PRELIMINARES 536.126,15       5,69%

Orla de Ipanema

3.447.976,49    36,60%

5

6 PAVIMENTAÇÃO E ESCADAS 1.835.177,25    19,48%

7 CORTINAS DE CONTENÇÃO

16 FINALIZAÇÃO 16.048,18         0,17%

0,36%

8,51%

0,55%

SANITÁRIOS E EDIFICAÇÃO DO DMLU

PLAY GROUND 33.452,00         

802.057,62       

13

14 ACADEMIA 52.214,46         

15

3,59%

MOBILIÁRIO URBANO 900.813,55       9,56%9

8 ACESSIBILIDADE 338.602,27       

1,84%

11 TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAIS

12 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL 160.335,63       1,70%

10 PLANTIO 173.156,70       

200.339,84       2,13%

VALOR TOTAL MENSAL

VALOR TOTAL ACUMULADO

0



 

 

 
 

Prefeitura Municipal de Porto Alegre 
Secretaria Municipal do Meio Ambiente Urbanismo e 

Sustentabilidade 
Diretoria de Áreas Verdes 

 
Equipe de Apoio Técnico 

 
 
 
 

TERMO DE REFERÊNCIA 
 
 
 
 
 
 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA 
PARA APOIO À SUPERVISÃO E À FISCALIZAÇÃO DA 

OBRA DE REVITALIZAÇÃO DOS PASSEIOS DO 
CALÇADÃO DE IPANEMA 

 
 
 

 



 

 

1 OBJETO 
 
O objeto é a contratação de empresa brasileira, ou consórcio de empresas brasileiras, 

da área de engenharia para prestação de serviços comuns de engenharia para apoio à 
supervisão e à fiscalização de obras de Revitalização dos Passeios do Calçadão de Ipanema. 

 
 
 

2 LOCAL DE EXECUÇÃO 
 

 
Os serviços serão prestados nos locais das obras (Av. Guaíba), iniciando junto a Rua 

Déa Cofal, CEP 91760-020 e terminando na Rua dos Tabajaras próximo ao número 2148 no 
bairro Espírito Santo. Além disso, nas dependências da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, 
Urbanismo e Sustentabilidade. Ante o surgimento de necessidades eventuais como reuniões em 
outros prédios da CONTRATANTE. 

 
 

3 DEFINIÇÕES 
 
 
a) Processo SEI 24.0.000086670-5 Revitalização da Orla de Ipanema; 
b) Prazo da execução da obra: 8 meses; 
c) CONTRATANTE: é o município de Porto alegre, representada pela Secretaria 

Municipal do Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade;  
d) FISCALIZAÇÃO: é o servidor ou equipe de servidores, designados por portaria 

específica. 
 
 

4 JUSTIFICATIVA PARA CONTRTAÇÃO 
 
 
A contratação de empresa brasileira, ou consórcio de empresas brasileiras, comuns na 

área de engenharia para prestação de serviços comuns de engenharia para apoio à supervisão 
e à fiscalização das obras de Revitalização dos Passeios do Calçadão de Ipanema: 

 
Art. 21. Fica o Município de Porto Alegre autorizado a contratar empresa para 

auxiliar a Administração Pública Municipal na aplicação desta Lei, especialmente 
nos atos de gestão e fiscalização de contratos administrativos, de cumprimento de 
implementação do Programa de Integridade e dos atos de apoio à aplicação da Lei 
Federal nº 12.846, de 2013. 

 
a. Pela indisponibilidade de todos os recursos materiais e humanos para a realização 

das atividades na estrutura organizacional e funcional do Município; 
 
b. O quadro Técnico da SMAMUS é insuficiente para a fiscalização da obra; 
 
c. Não será mais vantajoso para o município requisitar do concurso público 

engenheiro/arquiteto devido à demora na contratação dos mesmos. 
 
 
 



 

 

4 DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
 
4.1 Os serviços a serem executados deverão obedecer rigorosamente às normas e 

especificações constantes neste Termo de Referência, às normas da ABNT, às disposições 
legais federais, estaduais e municipais pertinentes, às normas e regulamentos das empresas 
responsáveis pelas obras a serem supervisionadas, á s recomendações dos fabricantes dos 
produtos e equipamentos, aos cadernos de encargos do Município e, a critério da 
CONTRATANTE e da FISCALIZAÇÃO, a outras normas pertinentes aos serviços prestados. 

4.2 A FISCALIZAÇÃO, bem como toda pessoa pela FISCALIZAÇÃO autorizada, terá 
acesso irrestrito a todos os locais onde estejam sendo realizados serviços relacionados com 
objeto. Mediante prévia autorização de representante da CONTRATADA, inclui-se também 
acesso às dependências da empresa ou de terceiros. 

4.3 Por determinação da FISCALIZAÇÃO, após prévia comunicação, a CONTRATADA 
interromperá total ou parcialmente a execução dos serviços nos seguintes casos:  

a. Quando por motivo previsto e determinado no contrato ou no instrumento 
convocatório;  

b. Quando a CONTRATADA cometer falta que, a critério da FISCALIZAÇÂO, possa 
comprometer a qualidade e a correta execução dos serviços;  

c. Quando forem descumpridas as especificações previstas no instrumento 
convocatório; e  

d. Quando a FISCALIZAÇÃO formalmente determinar e/ou autorizar. 
4.4 É vetada a transferência de qualquer responsabilidade da CONTRATADA a terceiros 

no que tange os serviços relativos a presente contratação. Entende-se por terceiros qualquer 
fornecedor, fabricante, profissional e/ou empresa envolvida com os serviços. 

4.5 Quando do início da efetiva prestação de serviços, a FISCALIZAÇÃO poderá verificar 
se a qualificação profissional dos prestadores de serviço atende aos requisitos expostos neste 
Termo de Referência. Em caso de não atendimento, a CONTRATADA deverá providenciar 
substituição imediata do profissional, mediante notificação da FISCALIZAÇÃO. 

4.6 Na ocorrência de postos de trabalho descobertos e/ou da indisponibilidade de 
equipamentos e veículos, estes serão considerados para efeito de glosa. 

4.7 Em caso de férias dos profissionais designados pela CONTRATADA, bem como do 
eventual desligamento do quadro técnico de profissionais da CONTRATADA, esta deverá 
providenciar a imediata substituição do profissional por outro que atenda aos requisitos 
expostos neste Termo de Referência. 

 
 
 

5 PRAZOS 
 
 
O prazo de vigência do contrato é de 8 (oito) meses conforme consta em orçamento, 

processo SEI 24.0.000086670-5, contados a partir da data de ORDEM DE INÍCIO emitida pela 
SMAMUS. 

 
 
 

6 ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 
 
 
6.1 Durante a vigência do contrato, a execução dos serviços será fiscalizada por 

representante da CONTRATANTE, designado pelo titular da Secretaria Municipal do Meio 
Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade. 

 



 

 

7 ESCOPO DOS SERVIÇOS EM GERAL 
 
 
7.1 São escopo dos serviços as ações análise topográfica, levantamentos de 

quantitativos de projetos e de serviços executados, medições, execução de as built, análise, 
adequação e validação de projetos, ensaios e documentações técnicas, além de elaboração de 
relatórios. 

 
7.2 A CONTRATADA deverá assessorar e prestar apoio ao Município nos seguintes 

casos:  
a. Discussões técnicas relativas aos controles de qualidade e tecnológico; 
b. Gerenciamento, planejamento e fiscalização de projetos e obras, bem como da sua 

correta execução e continuidade;  
c. Verificação do atendimento dos critérios e especificações constantes nos projetos 

durante sua execução, bem como solicitação de refazimento de qualquer serviço que não seja 
executado em conformidade com os projetos, normas técnicas e/ou qualquer disposição oficial 
aplicável aos serviços;  

d. Elaboração de documentos relativos a orçamentos e cronogramas físico-financeiros; 
e. Execução de levantamentos de serviços executados, bem como orientação de 

boletins de medição e demais atividades de fiscalização, acompanhamento e controle de obras 
e contratos, assumindo, solidariamente com a fiscalização, a responsabilidade pelos dados 
constantes nos boletins de medição;  

f. Fiscalização do atendimento às normas e legislações vigentes e pertinentes;  
g. Análise e definição de soluções alternativas e justificativas técnicas e financeiras, 

quando necessárias, para adequação técnica e econômica a serem empregadas na execução 
das obras e dos projetos;  

h. Análise de eventuais acréscimos ou supressões de serviços para a completa e correta 
execução das obras e projetos;  

i. Solicitação da substituição de materiais e equipamentos, quando considerados 
defeituosos e/ou inadequados aos serviços;  

j. Solicitação da presença dos autores dos projetos nos canteiros de obras sempre que 
necessário para a verificação da exata correspondência entre as condições reais de execução e 
os parâmetros, definições e conceitos de projeto;  

k. Solução de dúvidas e questões pertinentes à prioridade ou sequência dos serviços, 
projetos e obras em execução;  

l. Prestação de serviço de consultoria técnica sempre que a FISCALIZAÇÃO solicitar, em 
qualquer área pertinente à execução das obras e projetos do objeto em questão. 

 
7.3 Cabe a CONTRATADA participar de reuniões periódicas pertinentes às obras e 

projetos com as partes envolvidas (secretarias e órgãos públicos, empreiteiros, fornecedores, 
projetistas e demais interessados) para discussão e análise sobre o andamento dos trabalhos, 
esclarecimentos e encaminhamentos necessários. 

 
7.4 Cabe a CONTRATADA documentar e lavrar as atas expedidas das reuniões 

contendo, minimamente, data da reunião, nome e assinatura dos participantes, assuntos 
tratados, encaminhamentos e decisões e respectivos responsáveis. As atas devem ser 
remetidas à FISCALIZAÇÃO para aprovação. 

 
7.5 A CONTRATADA emitirá relatórios mensais das atividades desenvolvidas, de cunho 

gerencial, até o 5º (quinto) dia útil do mês seguinte, onde constarão todas as informações 
pertinentes e/ou solicitadas pela FISCALIZAÇÃO. 

 
 
 



 

 

8 ESCOPO DOS SERVIÇOS DE CONTROLE TECNOLÓGICO 
 
8.1 A CONTRATADA deverá:  
a. Acompanhar, com profissional(is) especializado(s), cada etapa de execução, levando 

em consideração as especificidades dos diversos serviços e de cada tipo e etapa da obra, além 
de zelar pelo cumprimento das determinações emanadas dos projetos executivos, 
especificações e normas técnicas pertinentes; 

 
b. Solicitar às empresas executoras das obras a realização de testes, exames, ensaios e 

quaisquer provas necessárias ao controle de qualidade dos serviços e obras objeto dos 
contratos; 

 
c. Verificar, amostrar e, se for o caso, aceitar cada uma das etapas das obras e serviços 

executados, compreendendo o acompanhamento e verificação dos materiais extraídos de 
jazidas de solos, areais e pedreiras, bem como os industrializados como ligantes asfálticos, 
cimentos, madeira e aço, além de verificar suas misturas e a execução dos serviços e dos 
produtos finais; 

 
d. Observar e exigir o atendimento à natureza e o número mínimo de ensaios definidos 

pelas especificações dos projetos e determinados pelas normas técnicas; 
 
e. Exigir das empresas executoras das obras os ensaios descritos nas alíneas “a”, “b” e 

“c” deste item e acompanhar a execução dos mesmos desde que estejam previstos nos 
contratos das empresas executoras com o Município;  

 
 
 

9 ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA 
 
 
Será exigida a ART ou RRT da CONTRATADA pela prestação de serviços comuns de 

engenharia para apoio à supervisão e à fiscalização de obras de Revitalização dos Passeios do 
Calçadão do Lami – Trechos 01 ao 12. 

Documento registrado no conselho correspondente e paga.  
 
 

10 QUALIFICAÇÃO E PERFIL DOS PROFISSIONAIS DA CONTRATADA 
 
 
A equipe de profissionais da CONTRATADA prevista neste Termo de Referência será 

requisitada quando da emissão da ordem de início da obra. 
 
a. Arquiteto Sênior profissional de nível superior, responsável pelo projeto, 

gerenciamento, supervisão e execução de obras de arquitetura, com experiência mínima de dez 
anos. 

b. Arquiteto Júnior profissional de nível superior com até 5 anos de experiência, 
auxiliará tecnicamente o Arquiteto Sênior nas tomadas de decisões relativas ao gerenciamento, 
supervisão de projetos. 

  
c. Engenheiros Sênior – profissional de nível superior detentor de experiência 

comprovada em sua área de atuação, com mais de dez anos de experiência, incluindo serviços 
de fiscalização de projetos e obras, devidamente habilitados pelo CREA ou CAU; 

 



 

 

b. Engenheiro Júnior profissional de nível superior detentor de experiência comprovada 
em sua área de atuação, incluindo serviços de fiscalização de projetos e obras. 

 
A troca de qualquer profissional deve ser comunicada com antecedência à 

CONTRATANTE, e novo integrante com qualificação semelhante deve ser incorporado de 
imediato à equipe para dar sequência aos trabalhos. 

 
 
 

11 EQUIPE TÉCNICA 
 
a. 01 (um) arquiteto sênior – 44 horas semanas; 
b. 01 (um) arquiteto júnior – 44 horas semanas; 
c. 01 (um) engenheiro civil sênior – 44 horas semanas; 
d. 01 (um) engenheiro civil júnior – 30 horas semanas; 
 
 
 
 

12 VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS 
 
 
Durante o período de obra, deve estar disponível à CONTRATADA a locação de veículo 

para uso durante a prestação dos serviços deste objeto. 
 
Deverá ser previsto um computador durante o período de obra à CONTRATADA. 

     
     
 

Engº Guilherme Kerber 
Matrícula: 681663-2 – CREA 97329 

Setembro 2024  



Processo SEI: Tabela Não Desonerada

Encargos sociais SINAPI (hora): 112,88%

Encargos sociais SINAPI (mês): 69,79%

Equip.
Mão de 

Obra
Material Total Equip.

Mão de 
Obra

Material Total

1 EQUIPE DE COORDENAÇÃO DE PROJETOS DA ORLA DE IPANEMA 103.228,70    
1.1 93571 SINAPI ARQUITETO SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 2,00 0,00 22.364,65 401,91 22.766,56 19,17% 27.130,90 0,00 53.303,90 957,90 54.261,80

1.2 93569 SINAPI ARQUITETO JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 2,00 0,00 20.143,07 401,91 20.544,98 19,17% 24.483,45 0,00 48.008,98 957,92 48.966,90

Subtotal EQUIPE DE COORDENAÇÃO DE PROJETOS DA ORLA DE IPANEMA 0,00 101.312,88 1.915,82 103.228,70

2 EQUIPE DE APOIO A SUPERVISÃO E A FISCALIZAÇÃO DE OBRA DA ORLA DE IPANEMA 344.368,08    
2.1 93568 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 8,00 0,00 23.938,68 401,91 24.340,59 19,17% 29.006,68 0,00 228.221,76 3.831,68 232.053,44

2.2 CCU-04 CCU ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 8,00 0,00 11.780,93 0,00 11.780,93 19,17% 14.039,33 0,00 112.314,64 0,00 112.314,64

Subtotal EQUIPE DE APOIO A SUPERVISÃO E A FISCALIZAÇÃO DE OBRA DA ORLA DE IPANEMA 0,00 340.536,40 3.831,68 344.368,08

3 VEÍCULOS  E EQUIPAMENTOS OBRA DA ORLA DA ORLA DE IPANEMA 43.338,96      

3.1 CCU-05 CCU 
LOCAÇÃO DE VEÍCULO GOL 1.000 CC OU EQUIVALENTE, COM NO MÁXIMO UM 
ANO DE USO, EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO

MES 8,00 4.125,99 0,00 0,00 4.125,99 19,17% 4.916,94 39.335,52 0,00 0,00 39.335,52

3.2 CCU-01 CCU COMPUTADOR COM SOFTWARES (AUTOCAD, OFFICE) MES 8,00 0,00 0,00 419,93 419,93 19,17% 500,43 0,00 0,00 4.003,44 4.003,44

Subtotal VEÍCULOS  E EQUIPAMENTOS OBRA DA ORLA DA ORLA DE IPANEMA 39.335,52 0,00 4.003,44 43.338,96

 TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO R$ 39.335,52 441.849,28 9.750,94 490.935,74
Percentual de mão de obra em relação ao valor total (Ordem de Serviço nº 03/2021) 90,00%

Observações:

Responsável Técnico: GUILHERME KERBER
Título: ENGENHEIRO CIVIL

Matrícula:
CREA/RS 97329

Preço Total (R$)
Código Fonte Descrição Unid. Quant.

681663-02

1 - Foi utilizada data base SINAPI jun/2024;
2 - O BDI utilizado deverá respeitar o percentual máximo e diretrizes definidas pelo Decreto nº 19.224/ 2015, bem como o BDI diferenciado para o fornecimento de materiais e/ou equipamentos de natureza específica, que possam ser 
fornecidos por empresas com especialidades próprias e diversas da empresa a ser contratada;
3 - Foi utilizada fórmula arred em duas casas decimais para o preço total.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, URBANISMO E SUSTENTABILIDADE
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

24.0.000101681-0

Objeto:

Local:

Item
Custo Unitário (R$)

BDI
Preço 

Unitário 
(R$)

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA APOIO À SUPERVISÃO E 
À FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE REVITALIZAÇÃO DOS PASSEIOS DO CALÇADÃO DE IPANEMA

AV. GUAÍBA - ORLA DE IPANEMA - BAIRRO IPANEMA  CEP: 90110-060



Objeto: Tabela Não Desonerada

Local: -

Item Descrição Valor(R$) % Item Mês 1 Mês 2 Mês 3 Mês 4 Mês 5 Mês 6 Mês 7 Mês 8

50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

51.614,35      51.614,35    -                    -                  -                      -                   -                  -                   
12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50%

43.046,01      43.046,01    43.046,01     43.046,01    43.046,01       43.046,01     43.046,01    43.046,01    
12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50%

5.417,37        5.417,37      5.417,37       5.417,37      5.417,37         5.417,37       5.417,37      5.417,37      

100.077,73    100.077,73 48.463,38     48.463,38    48.463,38       48.463,38     48.463,38    48.463,38    

490.935,74       100,00% 100.077,73    200.155,46 248.618,84   297.082,22 345.545,60     394.008,98   442.472,36 490.935,74 

Responsável Técnico: GUILHERME KERBER
Título: ENGENHEIRO CIVIL

Matrícula:

CREA/RS 97329

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, URBANISMO E SUSTENTABILIDADE

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

43.338,96         8,83%

1

2 EQUIPE DE APOIO A SUPERVISÃO E A FISCALIZAÇÃO DE OBRA DA ORLA DE IPANEMA344.368,08       70,15%

3 VEÍCULOS  E EQUIPAMENTOS OBRA DA ORLA DA ORLA DE IPANEMA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA APOIO À SUPERVISÃO E À 
FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE REVITALIZAÇÃO DOS PASSEIOS DO CALÇADÃO 

EQUIPE DE COORDENAÇÃO DE PROJETOS DA ORLA DE IPANEMA103.228,70       21,03%

AV. GUAÍBA - ORLA DE IPANEMA - BAIRRO IPANEMA  CEP: 90110-060

VALOR TOTAL MENSAL

VALOR TOTAL ACUMULADO

681663-02


